



0 420200 081430

2775

Gazdálkodási osztályra érkezett

2021. MÁJUS 04.

38-115/2021

Desse

Törvényességi szempontból ellenőrizve

2021.02.19.

OK

Iktatószám: IKT-2020-619-11-00000030/0000022

Kedvezményezett neve: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001

Támogatási Szerződés

A másolat hiteles:

2021.03.03.

dátum

aláírás

ph.

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Dísztér 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota igazgató; dr. Fülöp Edina irodavezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzskönyvi azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Azonosító szám (PIR): 734444

Adószám: 15734446-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336224-00000062

Aláírásra jogosult képviselője: Balogh László polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-6.5.1-19 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonosító számon regisztrált, 2020.06.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.10.20. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban **Előkészítés**), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban **Megvalósítás**) költségeinek támogatása.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

1.1. A Szerződés tárgya „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán” című és TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

1.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldkövet teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projeketet 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. 1244. helyrajzi szám alatt (Projekt fő helyszíne) és a Szerződés 10. sz. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projeketet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

1.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

1.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

2. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

2.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021. év 01. hó 01. nap.

2.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

2.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2021. év 03. hó 31. nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 09. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 12. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **1 308 999 999,- Ft**, azaz **egymilliárd-háromszáznyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc** forint.

4.2 A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **1 308 999 999,- Ft**, azaz **egymilliárd-háromszáznyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.3 A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.4 A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **1 308 999 999,- Ft**, azaz **egymilliárd-háromszáznyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.5 Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 308 999 999,- Ft**, azaz **egymilliárd-háromszáznyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Handwritten signature and initials

4.6 Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

1 308 999 999,- Ft, azaz **egymilliárd-háromszáznyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5 A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6 A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott

indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7 Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8 A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

9 Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020 (XII.2) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

h 3
BA

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Biner Endri


**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**



[Signature]

**Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság**

Közreműködő Szervezet



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 02. hónap 26. napján.

Mellékletek:

1. sz. melléklet - A Projekt költségvetése
2. sz. melléklet - A Projekt forrásai
3. sz. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet - A Projekt indikátorai
6. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. sz. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
9. sz. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. sz. melléklet - Projekt helyszíne
11. sz. melléklet - Kommunikációs terv
12. sz. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. sz. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. sz. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. sz. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2021. FEBR 22.

[Signature]
aláírás



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Részletezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projekt Terv és mellékleteinek elkészítési költsége	1	14 650 000	3 955 500	18 605 500
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Műszaki tervdokumentáció elkészítése	1	30 540 000	8 245 800	38 785 800
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Közbeszerzési szakértő díja	1	7 874 000	2 125 980	9 999 980



NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a 400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében - Átány alapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Közbeszerezési eljárás díja	Közbeszerezési eljárás közzétételi díj	1	200 000	0	200 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Kivitelezési munkák A betervezett bruttó költség az egyes felújítási elemek között az alábbiak szerint oszlík meg. Hőszigetelés: 538 229 367 Ft Nyílászáró: 291 927 411 Ft Akadálymentesítés: 127 023 813 Ft Fűtési rendszerek: 63 223 648 Ft Hőszivattyú (83,2 kW): 19 304 000 Ft Napelem (201,28 kW): 115 031 520 Ft Világításkorszerűsítés: 24 782 876 Ft	1	928 757 980	250 764 655	1 179 522 635
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Egyéb szakértői szolgáltatási költségek	1	7 500 000	2 025 000	9 525 000



SZÉCHENYI

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	SECAP kidolgozás költsége	1	3 000 000	810 000	3 810 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Épülethasználok képzési költségei	1	100 000	27 000	127 000
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei	1	2 362 200	637 794	2 999 994
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	10 000 000	2 700 000	12 700 000

5

3



BA




NAGYKANIZSA MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm menthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsm enthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment hez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	25 767 000	6 957 090	32 724 090
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:									
1 308 999 999									

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság



Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 02. hónap 26. napján.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Köztisztviselői Szervezet



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján.




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 308 999 999
Projekt elszámolható költsége	1 308 999 999
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	1 308 999 999

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



P.H.

Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



2/4

Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 25. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 02. hónap 26. napján.




A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2021.03.31	Projektfejlesztés	Végleges Projekt Terv, valamint mellékleteinek elkészítése, benyújtása. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárása, valamint a kiviteli tervek elkészítése. A tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése, benyújtása. A projektfejlesztéshez kapcsolódó útvonaltervben szereplő tevékenységek teljesítése, alátámasztó dokumentumok benyújtása. <u>A támogatási döntésben meghatározott, projektfejlesztés időszakában az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:</u> 1. Nyújtja be a teljeskörűen kidolgozott Projekt tervet és annak szakmai mellékleteit, energetikai tanúsítványokat, valamint igazolja/pontosítja a kérelem adatlapján megadott energetikai indikátorokat és fajiagos költségkorlátokat a szakmai dokumentumok alapján, továbbá részletesen és alátámasztottan mutassa be benne az alábbiakat: 1.1. a Felhívás 3.4.1.1/2 pont szerinti energetikai felülvizsgálatra alapozott felújítási tevékenységek is megvalósulnak; 1.2. vállalja-e a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását; 1.3. a projekt illeszkedik az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseihez, a tervezett fejlesztések egymással szinergiában valósulnak meg; 1.4. a fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatait, valamint azt, hogy a működési költségeket megfelelően határozták meg, továbbá azt, hogy a megvalósítás ütemterve szakmailag megfelelő; 1.5. hőtermelő kapacitás túlméretezése és többletenergia termelés nem történik. 2. Nyújtson be a napelemek telepítésére vonatkozó statikai szakvéleményeket és áramszolgáltatási hozzájárulásokat! 3. Nyújtja be a Felhívás 3.4.1.1/3) pontjában leírtak alapján a funkció igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatokat! 4. Nyújtja be a fenntartói/üzemeltetői/ vagyongazdálkodói hozzájárulást! 5. Az energetikai mellékletek XLS formátumban benyújtani szükséges. 6. Nyújtson be a releváns épületek esetében köztes állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványt is! 7. Az elkészült energetikai mellékletek alapján pontosítsa a vállalt indikátorok értékét! 8. Pontosítsa a végleges Projekt tervben a kivitelezés költségeit épületenként az egyes kivitelezési tevékenységekre bontva! 9. Költség-haszon elemzés vagy CBA nyilatkozat benyújtása szükséges. 10. Mutassa be, hogy a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem! 11. Nyújtja be a tulajdonviszonyok igazolására szolgáló dokumentumokat! 12. Mutassa be, hogy a beavatkozások tervezése során technológia semleges megközelítést alkalmazott.

SZÉCHENYI

2	2021.05.31	Közbeszerzés lefolytatása	Közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel. A munkaterület átadása
3	2021.09.30	Kivitelezés 25 %-os készültségi szintje	A kivitelezés 25 %-os készültségi szintje.
4	2022.01.31	Kivitelezés 50 %-os készültségi szintje	Kivitelezés 50 %-os készültségi szintje
5	2022.04.30	Kivitelezés 75 %-os készültségi szintje	Kivitelezés 75 %-os készültségi szintje
6	2022.08.01	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje
7	2022.08.31	SEAP átdolgozás SECAP-pá	SEAP átdolgozás SECAP-pá
8	2022.09.30	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, projektzárás	Projekt fizikai befejezése, műszaki átadás-átvétel.



Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Nagykánizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 02. hónap 26. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



BEFEKTETÉS A JOVOÉRA

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkö sorszama	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Végleges Projekt Terv	Végleges Projekt Terv és mellékleteinek elkészítése, benyújtása a Felhívásnak megfelelő tartalommal	1	db	A Végleges Projekt Terv és mellékleteinek elkészítése, benyújtása az előírásoknak megfelelő tartalommal.
1	Műszaki tervdokumentáció elkészítése	A kivitelezés megkezdéséhez, a közbeszerzés elindításához szükséges összes, tervkészítésére vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárása, valamint a kiviteli tervek elkészítése.	1	db	A Felhívásban meghatározott elvárásoknak, követelményeknek megfelelő tervdokumentáció elkészítése. A tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés benyújtása.
2	Közbeszerzési eljárás jogszabályi megfeleltetésére vonatkozó tanúsítvány benyújtása, munkaterület átadása	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása, eredményes lezárás, a nyertes ajánlattevő kiírása. A közbeszerzési eljárás jogszabályi megfeleltetésére vonatkozó tanúsítvány benyújtása. A munkaterület átadása.	1	db	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása, eredményes lezárás, a nyertes ajánlattevő kiírása. A közbeszerzési eljárás jogszabályi megfeleltetésére vonatkozó tanúsítvány benyújtása. A munkaterület átadása.
3	Kivitelezés 25 %-os készülttségi szintje	Kivitelezés 25 %-os készülttségi szintje	25	%	Kivitelezés 25 %-os készülttségi szintje

4	Kivitelezés 50 %-os készültségi szintje	Kivitelezés 50 %-os készültségi szintje	50	%	Kivitelezés 50 %-os készültségi szintje
5	Kivitelezés 75 %-os készültségi szintje	Kivitelezés 75 %-os készültségi szintje	75	%	Kivitelezés 75 %-os készültségi szintje
6	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje	100	%	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje
7	Megyei Jogú Városi Önkormányzat SECAP benyújtása	Az elkészült SECAP benyújtása a Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez.	1	db	Az elkészült SECAP benyújtása a Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez.
8	Műszaki átadás-átvétel, projektzárás	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása.	1	db	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása. A projekt minden tevékenységének megvalósítása, projekt záró rendezvények lebonyolítása.

B. Á. Á.
 Nagykánizsa Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Képviseletének elnöke
 PIH.

Kelt: Nagykánizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján.

[Signature]
 Magyar Államkincstár Zala Megyei
 Igazgatóság
 Közfelhalmozási Szervezet
 PIH.
 Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 02. hónap 26. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:


Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) (PO26)	2022.09.30.	786,2640	786,2640	786,2640
	2023.09.30	0	786,2640	786,2640
	2024.09.30	0	786,2640	786,2640
	2025.09.30	0	786,2640	786,2640
	2026.09.30	0	786,2640	786,2640
	2027.09.30	0	786,2640	786,2640
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2022.09.30.	1 959 150,0000	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2023.09.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2024.09.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2025.09.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2026.09.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
	2027.09.30	0	1 959 150,0000	1 959 150,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2022.09.30.	5 087,3760	5 087,3760	5 087,3760
	2023.09.30	0	5 087,3760	5 087,3760
	2024.09.30	0	5 087,3760	5 087,3760
	2025.09.30	0	5 087,3760	5 087,3760
	2026.09.30	0	5 087,3760	5 087,3760
	2027.09.30	0	5 087,3760	5 087,3760
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW) (CO30)	2022.09.30.	257,8560	257,8560	257,8560
	2023.09.30	0	257,8560	257,8560
	2024.09.30	0	257,8560	257,8560
	2025.09.30	0	257,8560	257,8560
	2026.09.30	0	257,8560	257,8560
	2027.09.30	0	257,8560	257,8560
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO ₂ -egyenérték tonnában) (CO34)	2022.09.30.	452,8510	452,8510	452,8510
	2023.09.30	0	452,8510	452,8510
	2024.09.30	0	452,8510	452,8510
	2025.09.30	0	452,8510	452,8510
	2026.09.30	0	452,8510	452,8510
	2027.09.30	0	452,8510	452,8510

h 2
BA

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benn: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	2022.09.30.	0	0	0
	2023.09.30	0	0	0
	2024.09.30	0	0	0
	2025.09.30	0	0	0
	2026.09.30	0	0	0
	2027.09.30	0	0	0
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	2022.09.30.	216	216	216
	2023.09.30	0	216	216
	2024.09.30	0	216	216
	2025.09.30	0	216	216
	2026.09.30	0	216	216
	2027.09.30	0	216	216
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)	2022.09.30.	747	747	747
	2023.09.30	0	747	747
	2024.09.30	0	747	747
	2025.09.30	0	747	747
	2026.09.30	0	747	747
	2027.09.30	0	747	747
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2022.09.30.	17 480	17 480	17 480
	2023.09.30	0	17 480	17 480
	2024.09.30	0	17 480	17 480
	2025.09.30	0	17 480	17 480
	2026.09.30	0	17 480	17 480
	2027.09.30	0	17 480	17 480


Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselet vezetője

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján.


Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 02. hónap 26. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Balogh László polgármester, mint **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-6.5.1-19** keretében megvalósuló **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán"** című, **TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 25. napján

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**


NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült érték	nettó	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Nagykanizsa MJV Önkormányzata	Építés kivitelezési munkák	-	928 757 980	928 757 980	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	

Binder
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján.

[Signature]
Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év 02. hónap 26. napján.



[Handwritten signature]

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán

Nagykanizsa Város középületeinek energetikai célú fejlesztésével, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedését kívánja előmozdítani, egyrészt az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében, másrészt a lakosság felé történő szemléletformálás demonstrációs eszköze érdekében.

A pályázó az alábbi helyszíneken az alábbi fejlesztési elemekkel kíván pályázni:

- 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 23. hrsz.: 1244, Batthyány Lajos Gimnázium, Főépület**
- 3.1.1 a) Hőszigetelés: 14 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, 20 cm EPS lapostető hőszigetelés, 26 cm kőzetgyapot álmennyezet hőszigetelés
 - 3.1.1 a) Nyílászáró csere: 3 rétegű üvegezéssel ellátott, hőszigetelt nyílászárók beépítése
 - 3.1.2.2 a) Fűtés korszerűsítés: Kondenzációs gázkazán beépítése, Termosztatikus szelepfek felszerelése
 - 3.1.2.2 e) Világítás korszerűsítés: LED-es fényforrások beépítése
- 8800 Nagykanizsa Rózsa u. 7. hrsz.: 3046/5, Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája**
- 3.1.1 a) Hőszigetelés: 14 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, 20 cm EPS lapostető hőszigetelés
 - 3.1.1 a) Nyílászáró csere: 3 rétegű üvegezéssel ellátott, hőszigetelt nyílászárók beépítése
 - 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 15 kW csatlakozási teljesítmény
- 8800 Nagykanizsa Rózsa u. 17/B. hrsz.: 3053/2, Nagykanizsa Központi Óvoda Hevesi Tagóvodája**
- 3.1.1 a) Hőszigetelés: 14 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, 20 cm EPS lapostető hőszigetelés
 - 3.1.1 a) Nyílászáró csere: 3 rétegű üvegezéssel ellátott, hőszigetelt nyílászárók beépítése
 - 3.1.2.2 a) Fűtés korszerűsítés: 4 db radiátor beépítése
 - 3.1.2.2 c) Hőszivattyú telepítése: Levegő-víz hőszivattyú telepítése
 - 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 35 kW csatlakozási teljesítmény
- 8800 Nagykanizsa Attila u. 7. hrsz.: 2986/1, Nagykanizsa Központi Óvoda Attila Tagóvodája**
- 3.1.1 a) Hőszigetelés: 14 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, 20 cm EPS lapostető hőszigetelés
 - 3.1.1 a) Nyílászáró csere: 3 rétegű üvegezéssel ellátott, hőszigetelt nyílászárók beépítése
 - 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 12,5 kW csatlakozási teljesítmény (Meseház Bölcsődével együtt)
- 8800 Nagykanizsa Attila u. 7. hrsz.: 2986/2, Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Meseház Bölcsőde**
- 3.1.1 a) Hőszigetelés: 14 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, 20 cm EPS lapostető hőszigetelés
 - 3.1.1 a) Nyílászáró csere: 3 rétegű üvegezéssel ellátott, hőszigetelt nyílászárók beépítése
 - 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 12,5 kW csatlakozási teljesítmény (Attila Tagóvodával együtt)
- 8800 Nagykanizsa Csokonai u. 5. hrsz.: 3076/2, Nagykanizsa Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvodája**
- 3.1.1 a) Hőszigetelés: 14 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, 20 cm EPS lapostető hőszigetelés
 - 3.1.2.2 a) Fűtés korszerűsítés: Kondenzációs gázkazán beépítése, Termosztatikus szelepfek felszerelése



8800 Nagykanizsa Csokonai u. 5. hrsz.: 3076/1, Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Napraforgó Bölcsőde

- 3.1.1 b) Fűtés korszerűsítés: Kondenzációs gázkazán beépítése, Termosztatikus szelepefejek

8800 Nagykanizsa Teleki u. 19/B. hrsz.: 3110/8, Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény:

- 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 45 kW csatlakozási teljesítmény

8800 Nagykanizsa Széchenyi tér 5. hrsz.: 2449/2, Hevesi Sándor Művelődési Központ:

- 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 50 kW csatlakozási teljesítmény

8800 Nagykanizsa Kálvin tér 5. hrsz.: 1204, Halis István Városi Könyvtár:

- 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 12,5 kW csatlakozási teljesítmény

8800 Nagykanizsa Corvin u. 2.hrsz.: 823/32, Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája:

- 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 10 kW csatlakozási teljesítmény

8800 Nagykanizsa Kisfaludy Sándor u. 19. hrsz.: 2311, Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Belvárosi Bóbita Bölcsőde:

- 3.1.1. d) Napelemes rendszer: 10 kW csatlakozási teljesítmény

A projekt keretein belül a Felhívás 3.1.1. g) pontjának megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) átdolgozása tervezett Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP).

A fejlesztésbe bevont épületek vonatkozásában projektarányos akadálymentesítés, beleértve az infokommunikációs akadálymentesítést tervezett, kivéve a csak napelemes fejlesztést tartalmazó megvalósítási helyszíneket.

Birtok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02... hónap 23... napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4 3

9 2 k

2

A PROJEKT HELYSZÍNE


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projektben szereplő tevékenységeket az alábbi helyszínen valósítjuk meg:

Sorszám	Épület megnevezése	Helység	Közterület, házsám	HRSZ	Elsődleges megvalósítási helyszín
1	Batthyány Lajos Gimnázium	8800 Nagykanizsa	Rozgonyi u. 23	1244	igen
2	Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	8800 Nagykanizsa	Teleki út 19/B	3110/8	nem
3	Hevesi Sándor Művelődési Központ	8800 Nagykanizsa	Széchenyi tér 5.	2449/2	nem
4	Halis István Városi Könyvtár	8800 Nagykanizsa	Kálvin tér 5.	1204	nem
5	Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája	8800 Nagykanizsa	Rózsa u. 7.	3046/5	nem
6	Nagykanizsa Központi Óvoda Hevesi Tagóvodája	8800 Nagykanizsa	Rózsa u. 17/B.	3053/2	nem
7	Nagykanizsa Központi Óvoda Attila Tagóvodája	8800 Nagykanizsa	Attila u. 7.	2986/1	nem
8	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Meseház Bölcsőde	8800 Nagykanizsa	Attila u. 7.	2986/2	nem
9	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Napraforgó Bölcsőde	8800 Nagykanizsa	Csokonai u. 5.	3076/1	nem
10	Nagykanizsa Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvodája	8800 Nagykanizsa	Csokonai u. 5.	3076/2	nem
11	Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája	8800 Nagykanizsa	Corvin u. 2.	823/32	nem
12	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde Belvárosi Bóbita Bölcsőde	8800 Nagykanizsa	Kisfaludy u. 19.	2311	nem

Biner Anna

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján.


KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alulírott Balogh László polgármester, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-19 keretében megvalósuló "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán" című, TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonosító számú projekt részletes „KOMMUNIKÁCIÓS TERV” dokumentumát a jelen támogatási szerződés 3. számú mellékletében szereplő 1. mérföldkö dátumáig elkészítem a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” című dokumentumban foglaltak figyelembe vételével.

Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján

Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001

Kedvezményezett: **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

h 2

Bx

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata


NYILATKOZAT

Alulírott Balogh László polgármester, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-19 keretében megvalósuló "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán" című, TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonosító számú projekt költségeit tevékenységenként utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Nagykanizsa, 2021. év 02. hónap 23. napján

43
16

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

NEM RELEVÁNS

43

BA

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arcuati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata


Szerződésben megítélt támogatási összeg: 1 308 999 999,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	X
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen	Nem
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-13.)			
1	Kommunikációs terv készítése *		
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése *	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése *	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal *	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Nagykanizsa, 2021. 02. ... hónap 23. nap

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



* A költség nem elszámolható, azonban a tevékenység kötelezően megvalósítandó.

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett:	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projektazonosító:	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	1 308 999 999 Ft
Támogatás teljes összege:	1 308 999 999 Ft


Tervezett Bevétel (Ft):	2021. év
Támogatási előleg	872 666 666 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	872 666 666 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I. költségkategória: Projektelőkészítés költségei	- Ft
II. költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek	67 591 280 Ft
III. költségkategória: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	757 224 222 Ft
IV. költségkategória: Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	26 034 994 Ft
V. költségkategória: Projekt menedzsment költség	- Ft
VI. költségkategória: Adók, közterhek	21 816 170 Ft
VII. költségkategória: Tartalék	- Ft
Kiadások összesen:	- Ft
Év végi egyenleg:	872 666 666 Ft
Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	872 666 666 Ft

Kelt: Nagykanizsa, 2021.02.23. nap

Bira András
Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

p.h.



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

INDOKLÁS


Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §. (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!				
Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása	
67 591 280	67 591 280	67 591 280	A projekt terv, a műszaki tervdokumentáció, a közbeszerzési eljárás díja és a közbeszerzési szakértői tevékenységekre a sablonban jelzett 1. <i>Projektelőkészítés költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.	
1 179 522 635	757 224 222	757 224 222	A felújítás tevékenységekre a sablonban jelzett 2. <i>Beruházáshoz kapcsolódó költségek költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.	
29 161 994	26 034 994	26 034 994	A kötelezően előírt nyilvánosság, az egyéb szakértői szolgáltatás, a SECAP kidolgozásának költsége és a műszaki ellenőri tevékenységekre a sablonban jelzett 3. <i>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.	
32 724 090	21 816 170	21 816 170	A projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás tevékenységekre a sablonban jelzett 5. <i>Projektmenedzsment költség költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.	
Egyéb megjegyzések:				

2021 FEBR 23.

Bíró András

Balogh László

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEREKTETÉS A JÖVŐRE