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(a tovabbiakban: ,Szerzédés”), amely létrejbtt egyrészrol

Nagykanizsa Megyei Jogii Viros Onkormanyzata H’\\C Ak g
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Addszam: 15734446-2-20

Toérzskényvi nyilvantartasi szam: 734444

Bankszamlaszam: 11749015-15432694

Képviseli: Balogh Laszlé polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendeld”),

masrészrol a

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejleszt6 és Epitéipari Korlitolt Felelésségii
Tarsasag

Székhely: 1107 Budapest, Fogadd utca 4.
Cégjegyzékszam: 01 09 725294

Addszam: 13240567-2-42

Bankszamlaszam: [10404027-50495353-53551005]
Vallalkozé kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11439514
Képviseli: Erdei Zoltan Joézsef iligyvezetd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozd”),

(Megrendelé és Vallalkozé a tovabbiakban egylittesen a ,Felek”, kiilén-kiilén a
~Fel”) kézott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy a Nagykanizsai Varosfejleszté Kft. mint ajanlatkérd
Nagykanizsa Megyei Jogii Viros Onkormanyzata (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) nevében eljarva ,Villalkozasi szerzédés dnkormanyzati
épiiletek energetikai korszerisitésére Nagykanizsan a TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositészamil projekt keretében” (Hivatkozasi
szam: EKRO00920962022) targyban a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIII. térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 112. § (1} bekezdése b) pontja
szerinti, nyilt koézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: ,Kozbeszerzési
eljaras”) folytatott le, mely eljaras eredményes lebonyolitasanak
eredményeként a 4. rész tekintetében az eljaras nyertese a Vallalkozo lett.

1.2. A Szerzédés, a Megrendelé mint kedvezményezett altal megvaldsitasra
keriilé, TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositészamu ,Onkormanyzati
épliletek energetikai korszertisitése Nagykanizsan” targyu projekt keretében,
annak megvalésitasa érdekében kertil megkotésre.



1.3.

1.4,

1.5.

2.1.

2.2,

3.1.

3.2.

3.3.

A Szerzodés a Kozbeszerzési eljarast megindité ajanlati felhivas (a
tovédbbiakban: ,Ajanlati felhivas”), a koézbeszerzési dokumentumok -
kiilénds tekintettel annak miszaki leirdsara (a tovabbiakban: ,Miiszaki
leirds”) -, valamint a Vallalkozé ajanlata alapjan jott létre.

A Szerzodeshez torténé kdzvetlen csatolas nélkiil is annak elvalaszthatatlan
részét képezi az Ajanlati felhivas, a Kbt. 57. §-a szerinti k&zbeszerzési
dokumentumok (a tovabbiakban: ,Dokumenticid”), a kézbeszerzési eljaras
soran esetlegesen adott kiegészité tdjékoztatasok, valamint Vallalkozé
ajanlata és — amennyiben relevans — annak hianypétlasa.

Felek — a Polgari Térvénykdényvrol szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban:
~Ptk.”) 6:87. § (1)-(2) bekezdéseivel dsszhanghban — kifejezetten régzitik, hogy
a Szerzodés a Felek kozotti megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza,
a Szerz6désbe nem foglalt korabbi megallapodasck hatalyukat vesztik. Felek
korabbi jognyilatkozatai a Szerzédés értelmezésénél figyelembe vehetdk.

2. A SZERZODES TARGYA.

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja az ,Onkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nagykanizsan” cima, TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositéoszami projekt 1.1. pontban hivatkozott
része megvaldsitasdhoz szitkséges kivitelezési feladatok ellatasat (a
tovabbiakban: ,Munka”) az Ajanlati felhivasban, a Dokumentaciéban, a
Muszaki leirdsban, a Vallalkozdé ajanlataban, valamint a Szerzdédésben
foglaltaknak megfeleléen. A Munka részletes leirasat és a mennyiségeket a
Muszald leiras, az Ajanlati felhivas, valamint a Dokumentacié tartalmazza.

A teljesités helye: 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2, Hrsz: 823/32.,
Nagykanizsa Kézponti Ovoda Hétszinvirag Tagévodaja

3.A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 koteles a Munkat a Szerzédés
hatalyba lépésétdél szimitott 9 hoénapon beliil elvégezni. A Szerzédés
teljesitésének idétartama halasztott hatalybalépés esetén sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31, napjat.

Amennyiben a projekt meghosszabbitasra kertil sor, akkor a szerzédés jelen
pontjaban rdgzitett idétartam az iranyadé a szerzédés teljesitése soran azzal,
hogy ezen rogzitett idétartam a projekt hataridé meghosszabbitasa esetében
sem novekedhet.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés akkor tekinthetd hataridében teljesitettnek,
amennyiben a Vallalkozé a Munkat készre jelentette a Szerzddés 9. fejezete
szerint (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”), tovibba a muszaki atadas-
atvételi eljarast (a tovabbiakban. ,Miiszaki Atadas-atvétel eljaris”) a
Szerzddés 3.1. pontjaban irt hataridéig megkezdte.

Megrendelé clételjesitést elfogad.
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4.VALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozét a Szerzddés teljesitése érdekében egyiittmiikodési kételezettség
terheli.

Vallalkozo kételezi magat a Szerzodés teljes korl teljesitésére, az Ajanlatban
€s a Szerzédésben foglaltak alapjan, tovabba kotelezettséget vallal a
Szerzédés 3.1. pontjédban rogzitett teljesitési hataridejének betartasara.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a 9 hénap teljesitéshez kapcsolodo
muszaki elérehaladasi titemtervet annak figyelembevételével kell
elkészitenie, hogy a kozbeszerzés eljaras targya szerinti kivitelezésre
vonatkozd Szerzédés Eurépai Uniés forrasbol valésul meg, amelyre
tekintettek az egyes részamlakhoz és végszamlahoz kapcsolédé muszaki
tartalom teljesitése semmilyen moédon nem haladhatia meg a 2023.
augusztus 31-i véghataridét.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben
nem tartja magat a miiszaki elérehaladéis liteméhez és a 2023. augusztus
31-i véghataridé emiatt nem teljesiil ugy az pénziigyi forrasvesztéshez
vezethet, mivel a miszaki tartalom nem valik elszamolhatéva, a
tamogataspolitikai cél nem teljestil.

Véllalkozo a szerzédéskotést kvetd tizendt (15) napon beliil organizacios és
munkalitemezési tervet kételes jovahagyasra benyajtani Megrendeld részére,
melyet Megrendelé harom {3) munkanapon beliil kételes jovahagyni vagy
észrevételeinek kézlése mellett a jovahagyas megtagadasardl nyilatkozni. A
Vallalkozénak a tényleges elérehaladasnak megfeleléen minden hénapban
feltl kell vizsgalnia az organizaciés és munkatlitemezési tervben szerepld
munkadk megvaldsitott és tervezett elérehaladasat, és sziikség esetén a
Megrendeld jovahagyasara be kell nydjtania a fellilvizsgalt organizacids és
munkatlitemezési tervét, bemutatva az egyes vallalkozéi tevékenységek
elérehaladasat, amelynek szoveges melléklete tételesen tartalmazza azokat a
munkdakat, amelyekben Vallalkozé elérehaladasa elmarad a tervezett
Utemezéstdl és minden egyes ilyen munkara vonatkozéan bemutatja azokat
az intézkedéseket, amelycket a Vallalkozé a lemaradas felszamolasa
érdekében tervez, illetve a Megrendelétél var. A jelen pont szerinti
felilvizsgalat nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédésben rogzitett
hataridék betartasanak kotelezettsége aldl, a késedelem kévetkezményei
alol, illetve a teljesitési hataridéket nem médosithatja, kivéve, ha a Felek
koézdtt a jelen Szerzédés erre vonatkozd modositasarél szélé irasbeli
megallapodas jon létre, a Kbt. 141. §-at is figyelembe véve,

Vallalkozé koteles a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és
balesetvédelmi, tlizrendészeti és kérnyezetvédelmi eléirasok betartasarsl. A
munkavedelmi eszkdzdket és berendezéseket a Vallalkozo koteles biztositani
a munkavallal6i részére. A Vallalkozd feladata a munkavallaloi részére az
elozetes, illetve az idészakos munkavédelmi oktatdasok megtartasa és a
munkavédelmi oktatasi naploba valé bejegyzése, tovabba annak az
oktatason résztvevokkel valé aldirattatasa. A Vallalkozd a munkavallaléi
részére koteles a munkavégzéshez szlikséges mindsitett egyéni

3



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

véddeszkdzoket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes iddtartama
alatt megkovetelni.

Az épitési tevékenység soran keletkezé hulladék, egyéb a munka végzése
soran keletkez6 szemét (térmelék, bontott anyag) - engedéllyel rendelkezd
kezeldhdz térténé — elszallitasa a Vallalkozé feladatat képezi. Vallalkozo
feladata tovabba a munkatertileten (a tovabbiakban: ~Munkateriilet”) az
anyagmozgatasi €s takaritasi feladatok elvégzése. Felek rogzitik, hogy a
hulladékok elszallitasaval kapcsolatban felmeriilé hulladéklerakasi dij
koltségét a Vallalkozé kételes viselni.

Vallalkozo biztositani koételes azt, hogy a Munkateriileten végzett
tevékenysége soran keletkezd zaj-, lég-, talaj- és elfolys viz szennyezés
mertéke nem haladja meg a jogszabalyokban eléirt hatarértékeket.
Véllalkozé — amennyiben sziikséges — kételes megszerezni a hétvégl és vagy
¢jszakai munkavégzésekhez az esetleges engedéliyeket.

Véllalkozo koteles gondoskodni a Szerzédés teljesitéséhez szukséges
anyagok, berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasahoz sziikséges
engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérdl is, biztositania kell tovabba azok
kezelési, karbantartasi leirasanak, utasitasanak betartasat.

Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szerelbipari
termekeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidgnak meg kel
felelnilik az érvényes és hatélyos magyar, agazati szabvanyoknak, illetéleg a
muszaki iranyelveknek, muszaki eléirdsoknak, tovabba a gyartéi miiszaki
feltételeknek.

4.10.A fentiek teljesitése érdekében a Vallalkozoé vallalja az alabbi feltételeket.

4.10.1. A felhasznaland6 épits- és szerelSipari anyagokra, termékekre,
szerkezetekre vonatkozé mindségtantsité okiratokat (épitdipari
muszaki engedély, alkalmazasi engedély, megfeleldség igazolas,
megfeleldségi és teljesitmény nyilatkozatot stb.) - szallitas, beépités
elétt, illetve a technolégiai terviévahagyas keretében - masolatban
atadja a Megrendeldnek.

4.10.2. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot
terhelik. Ide értenddk az esetleges probaterhelés kéltségei is.

4.10.3. Megrendeldnek joga van ezeken beliil is elrendelni vizsgalatokat,
amelynek érdekében

a) Vallalkozé lehetévé teszi Megrendels, vagy egy altala
meghatalmazott személy vagy intézmény képvisel6je szamara, hogy
barmely ésszerti idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, és
ha azt Megrendel6 sziikségesnek latja, ott a megfeleléségre
vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a
Vallalkozo kételes minden ésszert segitséget és eszkdzt megadni.



b} Amennyiben a vizsgalat elvégzésére mindségi hiba gyantja miatt van
szlikség, és ez a vizsgalat soran beigazolodik, ugy ennek a
vizsgalatnak a kéltségeit is a Vallalkozo kételes fizetni, ellenkezé
esetben a vizsgalat kéltségei Megrendelét terhelik.

c) Megrendeld ilyen esetekben Vallalkozd egyidejii értesitése mellett
atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgalatanak
jogat mas fliggetlen intézetre.

d} Vallalkozo koételes a vizsgalathoz szlikséges kortilményeket
biztositani, és az elvarhaté egylittmikodést, segitséget megadni.
Ellenkezd esetben Megrendelé a kérdéses termék, szerkezet atvételét
megtagadhatja.

4.11.Vallalkozd a Szerzddés teljesitése soran kételes a meglévé épitmények,
burkolatok allagmegovasardl gondoskodni. A rongalasokbél eredé hibak
kijavitasa Vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koteles elvégezni,
kivéve, ha igazolja, hogy magatartasa nem volt felréhaté, valamint a rongalas
nem olyan okbdl kévetkezett be, amelyért felelés.

4.12.Vallalkoz6 kételes tirni, hogy Megrendelé a szlikségesnek tartott, hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott ellenérzési feladatokat elvégezze.

4.13.Vallalkozé az észlelést kbvetden haladéktalanul kételes irdsban jelezni
Megrendelének minden olyan tényt, vagy koértilményt, amely a Szerzédés
teljesitési hataridejének csuszasat, a megrendeléi utasitasok modositasat,
vagy egyéb szerzddésszegést eredményezhetnek, vagy amelyeck egyéb mas
moédon kihatassal lehetnek a Szerzdédés teljesitésére, illetve az elvart
minéségre. Az értesitésnek ki kell térnie az eléidézé okokra, a kedvezdtlen
hatasok varhaté mértékére, a kedvezétlen hatasok megszlintetésének,
mérséklésének Vallalkozé Altal javasolt Ilehetséges modjara és a
karmegelézésre és karenyhitési javaslatra. Vallalkozé indokolt esetben -
szlikség szerint egy alkalommal - a fenti értesitést kiegészitheti legfeljebb az
értesités Megrendelének torténé megktildését kéveté nyolc (8) napon beliil.

4.14.Vallalkozo kételes az altala elvégzendd Munka barmely részére vonatkozo
valamennyi szilikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast - a
teljesitéshez sziikséges idét is szem el6tt tartva — hataridén belil
megszerezni.

4.15.Vallalkozo teljeskortien felel az altala elvégzett Munkaért, a teljesités soran
alkalmazott épitési modszerek megfeleld mindségéért.

4.16.Vallalkozé a Szerzddésben foglaltak teljesitése soran koteles szakképzett és
tapasztalt vezetdket alkalmazni. Vallalkozd a tevékenysége soran koteles
olyan szamu szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, ami
biztositja a Szerzédésben vallalt kitelezettségeinek megfeleld, €s hataridében
torténd elvégzéseét.

4.17.A Szerzddés teljesitése soran Vallalkozo feladatat képezik az alabbiak is:



5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

a) A Vallalkozé feladata a nem épitési tertletet érint6, de a munkavégzés
idejére igénybe vett tertiletek helyreallitasa, legalabb az épitkezést
(felvonulast) megelézd allapotnak megfeleléen.

b) Figyelmezteté tablak kihelyezése (pl. épitési teriilet, idegeneknek
bemenni tilos).

¢} A munkavégzéshez szlikséges ideiglenes viz- és villany kiépitése. A
kapcsolodd  koltségek Vallalkozot terhelik (kiépitési, fogyasztasi,
bontéasi koltségek).

d) Illetékes szakfelligyeletek (koézmiikezelok, Magyar Kozat és régészet)
megrendelése, A kapcsolédé kéltségek Vallalkozot terhelik.

e) Klilénbdzé hatésagi engedélyek és hozzajarulasok beszerzése
kéltségviseléssel; igy kiilondsen a napelemes rendszer engedélyeztetési
eljarasanak meginditasa, igénybejelentés, csatlakozasi dokumentacio
benytjtasa, kivitelezést kévetden a rendszer készre jelentése, lizembe
helyezéshez sziikséges dokumentacié benyijtasa az
aramszolgaltatéhoz. Az lizembehelyezési eljaras lebonyolitdsa nem
képezi Vallalkozé feladatat.

f) Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy amennyiben a palyazat
soran sziikséges, az esetleges hianypétlasok soran Megrendeld
rendelkezésére fog allni.

5.MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelét a Szerzédes teljesitése érdekében egytlittmiikddési kotelezettség
terheli.

Megrendelé jogosult a Szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni.

A Szerzodés teljesitése soran felmertild dontést igénylé kérdésekben
Megrendeld a doéntési hataskdrébe tartozd kérdésekben, olyan idében — de
legkésébb nyole (8) munkanapon beliil - és médon kételes allast foglalni,
hogy az a vallalkozoi teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezditientil.
Megrendelé6 a  Vallalkozdé  teljesitéséhez  szlikséges  Megrendeldi
allasfoglalasokat és dointéseket a Vallalkozd irasbeli megkeresésének
kézhezvételétél szamitott nyolc (8) munkanapon beliil kételes megadni.
Amennyiben a Vallalkozd — az gy jellege vagy mas kériilmény miatt ~ soron
kiviili allasfoglalast (dontést) kér, ugy Megrendeld azt soron kiviil kételes
részére megadni. Vallalkozé az igény soron kiviiliségét kiteles erre iranyuld
igényében megindokolni. Megrendelé az allasfoglalasi igény kézhezvételétél
szamitott harom (3} munkanapon beltil a valaszt irasban is megerdsiti. Felek
irasbeli kdzlésnek tekintik a postai levélben vagy elektronikus levél (e-mail)
atjan toérténd kozlést, tovabba az E-épitési naplobejegyzést is.

Megrendelé csak az érvényes szabvanyok e¢léirdsainak megfeleld teljesitést
fogad el.
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6.1.

6.2.

6.3.
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6.5.

7.1.

7.2,

Megrendelé kételes Vallalkozot folyamatosan és haladéktalanul irasban
tajékoztatni minden a Szerzédés teljesitését érintd lényeges valtozasrol,
déntésrél.

Megrendelé koteles tovabbéa az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmeérdl
$z016 1997, évi LXXVIIIL. térvény (a tovabbiakban: »EtV.”) 43. §-aban foglalt
épittetdi kotelezettségeknek eleget tenni.

6. MUNKATERULET

Vallalkozo feladata a Munka megkezdését megeldzden, illetve a Munka
elvégzése alatt a szlikséges tdjékoztatasi feladatok teljesitése, illetdleg a
Megrendelé részére az ehhez szlikséges informaciék hataridében térténd
megadasa.

A Munkatertletet Megrendeld adja at Vallalkozé részére, munkavégzésre
alkalmas allapotban. Megrendelé a Munkateriiletet legkésébb a Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott tizenét (15) napon belil atadja Vallalkozé
részere. Vallalkozd kérésére a Munkatertilet atadasara ennél kordbbi
idépontban is sor kertlhet. Vallalkozo kételes — amennyiben a Munkatertilet
munkavégzésre alkalmas allapotban van ~ a felajanlott rész-munkatertilet
atvételére is,

Vallalkozé részére a Munkateriiletet Megrendeld biztositja. A felvonulasi
terliletek, anyagnyeré helyek és anyaglerako helyek biztositdsa Vallalkozo
feladata.

A Munkaterllet atadasat kévetéen Vallalkozo koteles biztositani, hogy a
Munkateriileten térténé folyamatos és tervszerli munkavégzést harmadik
személy ne akadalyozza, tovabba gondoskodik a Munkateriilet és a
felhalmozott épitési anyagok drzésérol.

Vallalkozo kijelenti, hogy a Munkaterliletet megismerte, azt a feladat
elvallalasdhoz sziikséges mértékben megvizsgalta.

7. VALLALKOZOI DiJ

Megrendelé a 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontjara
tekintettel nyilatkozik arrol, hogy az épitéstigyi és épitésfeltigyeleti hat6sagi
eljarasokrol és  ellenérzésekrdl, valamint az épitésligyi hatésagi
szolgaitatasroél szélé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan a kivitelezési
munka nem épitési engedély koteles.

Vallalkozo, a Vallalkozéi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyok eléirasai,
valamint a Szerzédésben foglaltak alapjan kiallitott szamia ellenében
jogosult, amelyet a Vallalkoz6, a Szerzddésnek megfeleld teljesitést igazoléd
teljesitésigazolas (a tovabbiakban: ,Teljesitésigazolis”) alapjan allit ki és
azzal egyltt nyujt be Megrendeld részére.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

A Vallalkozot a Munka elvégzésének szerzédésszeril, Megrendel6 altal igazolt
teljesitését kovetden, a Szerzédés 8.4. pontjaban foglaltaknak megfelelden
kiallitott és benyujtott szamla alapjan ésszesen netté 5.246.000,- Ft, azaz
nettd Otmilli6-kettészaznegyvenhatezer forint Ssszegi Vallalkozéi dij
illeti meg, melybél a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 palyazati
konstrukciéban elszamolhaté sszeg: netté 5.052.764 forint,

nem elszamolhaté 6sszeg: netté6 193.236 forint.

A Szerzddés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

Az AFA megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
torténik. A hatalyos szabalyozas a Szerzédés AFA-ra vonatkozé
rendelkezéseit a  Felek minden kiilén nyilatkozata, illetSleg
szerzédésmodositas néikil mobdositja a jogszabalyvaltozas
hatalybalépésének napjaval (Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapjan).

A Vallalkozéi dij magaban foglalja a Dokumentaci6 és a Vallalkozé ajanlata
szerinti miszaki tartalom megvalésitasanak valamennyi koltségét és
raforditasat.

A Vallalkozdi dij a Munka szerzédésszerd teljesitéséért fizetett egydsszegti
atalanyar, amely tartalmazza minden a Szerzédés szerint elvégzendé munka,
mint eredmény szolgaltatasanak teljes koltségét, valamint minden a
teljesitéssel Osszefliggésben felmertilt koltséget, kiadast is, kiildndsen az
alabbiak szerint:

» a befejezési hataridéig varhaté arvaltozasok kihatasai,

* a kbzmi- és egyéb szakfelligyeletek biztositdsaval kapcsolatos koltségek
{amennyiben relevans),

» eldirt tartalmui biztositas és annak fenntartasi kéltségeit,

o eléirt tartalmu és hatarideji garanciak nyajtasanak és fenntartasanak

koltségeit,

anyagbeszerzeési kdltségek,

széllitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

bér és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés, és eszkodz fenntartasi, hasznalati és javitasi

koltsegei,

¢ a  szerzodeskédtéskor  elére  lathatéo  kiilénleges  kériilmények,
akadélyoztatas miatti kbltségek,

» szabadalmi és licencia kéltségek (amennyiben relevans),

* szerzédés szerinti fenntartasi koltségek,

o jotallasi, szavatossagi kéltségek,

» helyszini adottsagok és kortilmények miatti kéltségek,

» a kivitelezéshez szlikséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatésagi
és egyeb kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jard
engedélyekkel, hozzijarulasokkal (pl. forgalomterelési, ttvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,

* a kotelez6 kodzmil nyilvantartasi, az atadasi tervdokumentacié, a
megvalosulasi tervdokumentacio, minésitési dokumentécié (amennyiben



7.8.

relevans) készitésének dija, sziikséges példanyszamban valé masolasanak
koéltségét,

¢ az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban eldirt
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési kdltségek,

* cljarasi, kdzmi egyeztetési koltségek, illetékek,

» hétvégi és &szakai munkavégzés miatti koltségeket,

* a felvonuldsi koltségeket, beleértve a felvonulasi teriiletek
tertilethasznalati dijait (kdzlekedési tertilet nem kézlekedési céla
igénybevétele), a felvonulasi teriilet kialakitdsaval majd megsziintetésével
kapcsolatos koltségeket,

* ideiglenes létesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazandé
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellatas kéltségét,

* a Munkatertileten 1évé geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok
csetleges helyreallitasi kéltségét,

* a kozati kérnyezet, a novényzet és az élévilag védelmével kapesolatos
koltségeket,

* minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos kéltséget (pld.: licencdij,

id6jarasi kériilmények miatti tébbletksltségek, stb.),

Munkateriilet 6rzésével kapcsolatos kéltségeket,

meglév és megmaradé kézmiivek védelmével kapcesolatos kéltségeket,

banki koéltséget,

munkavallalékhoz, valamint az atadas atvételhez flizédd oktatasi

feladatok,

¢ azegyeb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitashoz és a Szerzédés teljes koru
teljesitésehez szlikséges és eldirt munka jarulékos koltsége és dija,

* az engedélyeztetési eljards, aramszolgaltatéi igénybejelentés, csatlakozasi
dokumentacié benyijtasanak koltségei

* megvaldsulasi tervek, megvaldsulasi dokumentécié a Megrendelé altal
eldirt formaval és tartalommal elektronikusan és nyomtatott formaban

* barmely az el6z6ekben nem felsorolt, de az ajanlatkérés alapjaul szolgalé

tervekben, a Dokumentacioban, allasfoglalasokban szerepld eldirasokbol

kovetkezd muszaki teendék/munkak koltségei,

a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdése szerinti koltségeket.

Az egybsszegl atalanydijat minden esetben komplexen kell tekinteni és agy
kell kialakitani, hogy tartalmazzon minden, a Munka megvalositasahoz
szlkséges {feltételt (beépitendé anyagok arat, munkadijat, gépek,
berendezések hasznalatat, f5ldmunkat, feleslegessé valt anyagok
elszallitasat, lerakohelyi dijat, segédszerkezetek dijat, geodézia, vizsgalatok
es mindsitések dijai stb.). Ezen fellil tartalmazza a Munka elvégzéséhez
szlilkséges Osszes gép hasznalatanak, valamint - a Ptk. 6:123, §-a szerinti -
kivitelezéshez sziikséges Gsszes szolgaltatasnak a koltségét.

Mivel a Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésére tekintettel Vallalkozo az atalanydijon feliill a Ptk. 6:244 § (2)
bekezdése altal meghatarozott pétmunka ellenértékét igényelheti, mig a Ptk.
6:244. § (1) bekezdése szerinti tébbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés nem tartalmaz
tartalékkeretet.



7.9,

7.10.

8.1.

3.2,

8.3.

8.4,

A fentieken tul, a muszaki szilikségességhdl felmertilt, és a Szerzdédésben
nem szerepld, ugyanakkor a Szerzddés teljesitéséhez, a Munka
eredményeként létrejott létesitmény rendeltetésszernt hasznalatidhoz
szlikséges kiegészitd épitési munkakat, illetéleg szolgaltatasokat a
Megrendelé kizardlag a Kbt. megfeleld rendelkezéseinek betartasaval adhatja
vallalkozashba.

A Vallalkoz6 az altala megadott atalanyarat, egységarakat és arakat a
Szerzddés teljesitése soran nem mdodosithatja sem az arakban, sem egyéb
okbél bekdvetkezd valtozasok miatt.

8. FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld kijelenti, hogy a Munka megvalositasanak pénziigyi fedezetét
részben a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositészamu projekt mint
eurdpai uniés forras biztositja.

A Szerzdédésben meghatarozott Munkak ellenértékének pénziligyi fedezetét —
a Szerzédeés 8.1. pontjdban rigzitettek szerint — részben az eurdpai unios
forras felhasznalasara kotott Tamogatasi Szerzddés biztositja, ezért annak
teljesitése soran a vonatkozo hazai és kdzvetlentiil hatalyos EU jogszabalyok
rendelkezéseinek Vallalkozé alaveti magat. Vallalkozé tudomasul veszi
tovabba, hogy a projekt lezarasat kdveté 6t [S5) éves id6tartamig kiteles helyt
allni a Szerzédéssel kapcesolatos - Vallalkozénak, vagy sajat alvallalkozéinak
felrohato okbdl bekdvetkezd — visszafizetési kotelezettségekért.

Megrendelé rogziti tovabba a fentiekre tekintettel, hogy a Vallalkoz6i dij
kifizetésére a projekt Tamogatasi Szerzddésében rogzitett modon, a 2014-
2020 programozasi iddszakban az egyes eurdépai unioés alapokhbédl
szarmazo timogatasok felhasznilasinak rendjérdl szo6lé 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendeletet (a tovabbiakban: ,272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet”) figyelembe véve utéfinanszirozassal kertll sor.

A Vallalkozoé a Vallalkozdi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyokban,
tovabba a Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen kiallitott szamla ellenében
jogosult. A Vallalkozo 1 db végszamla kiallitasara jogosult a sikeres muszaki
Atadas-atvételt kdvetben, teljesitésigazolas kézhezvétele utan.

A kifizetés soran a Ptk. 6:130. 8 (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3)
és (5)-(6) bekezdései iranyadoéak.

A szamla kidllitasara a Megrendelé arra feljogositott képvisel6i altal kiallitott
és alairt teljesitésigazolas alapjan kerlilhet sor, amelyben régzitik a
Szerzédésben meghatarozottakhoz képest a Vallalkozd teljesitését, a Kbt.
135. § (1) és (2) bekezdésénck betartasa mellett. A teljesitésigazolas
valamennyi munka hibatlan és hianytalan elvégzése, valamint a
szerzodésben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhatd ki.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendeld jogosult a Kbt. 135. § (1)
bekezdése alapjan, annak betartasaval a teljesités megtagadasarol
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8,

8.9.

nyilatkozni, amennyiben a Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése
— olyan okbol, amelyért Vallalkozé felelés — nem szerzédésszeri.

A szamlaban kizarélag a Megrendeld altal elfogadott mennyiségek
keriilhetnek elszdmolasra. Az ilyen elszamolashoz csatolni kell minden olyan
iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékesseget alatamasztja, és amit a Megrendeld sziikségesnek tart az ilyen
szamla igazolasahoz.

Megrendel6 a benyujtott szamla ellenében a Vallalkozéi dijat a Kbt. 135. §
(3} bekezdése alapjan alkalmazandd, az épitési beruhéazasok, valamint az
épitési beruhézasokhoz kapcsolédé tervezéi és mérndki szolgaltatasok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint fizeti meg a
Vallalkozé részére a Vallalkozo 10404027-50495353-53551005 szamu
bankszamlajara t6rténé banki dtutalassal, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben foglaltakra is. Vallalkozé a bankszamlaszamaban
bekévetkezett valtozasrol koteles a Megrendelst haladéktalanul értesiteni.

A teljesitésigazolas kiadasat kovetéen a Vallalkozé a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen jogosult szamlat benyujtani. A szamlanak
minden esetben kotelezd melléklete a teljesitésigazolas és az adott kifizetés
jogszertiségét és Osszegszerliségét alatdmaszté dokumentumok. A szamlan
fel kell tlintetni a projekt azonosité szamat, valamint a Szerzédést
egyértelmiien beazonosito adatokat.

Vallalkozo koteles a szamlat a Megrendeld nevére kiallitani és mellékletekkel
egyltt benyujtani a Megrendeld részére.

A szerzbdésszer( és a jogszabalyoknak megfelel6 szamla a Megrendelé altali
kézhezvételtdl szamitott 30 naptari napon beliil atutalassal keriil
kiegyenlitésre.

8.10.Amennyiben Megrendeld részérdl kifogas mertl fel a benyijtott szamlaval

kapcsolatosan, ugy Megrendelé koteles a kifogasolt szamlat a hiba
megjelolésével haladéktalanul visszajuttatni a Vallalkozohoz, és egyuttal
felhivni legfeljebb négy (4) munkanapos hataridével a hibak
kikiiszébblésére, hianyok pétlasara. A fizetési hataridé kezdé napja az a
nap, amelyen a szamla és valamennyi melléklete a Megrendel$ részére
teljeskértien, hianytalanul és hibamentesen atadasra kertilt.

8.11.Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és a

behajtasi kéltségatalanyrol szolo 2016. évi IX. tdrvény alapjan meghatarozott
kéltségatalany felszamitasara jogosult.

8.12.Megrendel6é eléleg igénylésének a lehetbségét biztositja a Szerzddésben

foglalt — altalanos forgalmi ado nélkil szamitott — Vallalkozéi dij 5 %-anak
megfelelé dsszeg erejéig. ElSleg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozd az
eldlegbekérd dokumentumot benyljtsa a Megrendelé részére. Amennyiben a
Vallalkozé igénye alapjan eléleg kifizetésére keril sor, az erre vonatkozéan
kiallitott eldlegrél szdold szamlajat a mindenkor hatalyos jogszabalyok
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9.1.

9.2.

a.3.

9.4.

9.5.

9.6.

eldirasai, valamint a Szerzédés altal a szamlara meghatarozottak szerinti
tartalommal allitja ki, és a szamlan az ,Eléleg” megjeldlést is fel kell
tlntetnie. Az eldleg kifizetése az elSlegrél sz6lo szamla Megrendeld részére
térténd benyujtasat kévetéen, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés rendelkezései szerint - legkésébb az épitési munkatertilet atadasat
kévetd 15 napon belll - torténik.

Az elbleg elszamolasa a végszamlabol térténik.
9. KESZRE JELENTES, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A készre jelentés {a tovabbiakban: ,Készre jelentés”) soran a Vallalkozé
irasban kézli a Megrendelével, hogy a Munkat befejezte, és készen all a
Muszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésére, tovabba javasol egy
id6épontot. Vallalkozd arra jogosult képviseldje altal alairt készre jelentd levél
megktildésével értesiti a Megrendel6t. A Munka Vallalkozé altali Készre
jelentését kovetden, a Megrendeld 8 napon belil kittizi a Miiszaki atadas-
atvételi eljaras idépontjat.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Munkateriileten elvégzett munkak készre
jelentésére csak 6nalld, a kiviteli tervdokumentaciéban is kiilén tervezési
tertiletet képviseld tertileteken elvégzett valamennyi munka befejeztével van
lehetdsége.

A Muszaki atadas-atvételi eljarast a Szerzdédés jelen fejezete szerint kell
megkezdeni és a 191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint
kell eljarni a Szerzédés 9.9. pontjaban foglaltak figyelembevétele mellett. A
Muszaki atadas-atvételi eljarasroél jegyzékonyvet kell késziteni,

A Muszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozé altali
készre jelentést a Megrendeld elfogadta, Vallalkozo az atadasi dokumentéaciot
(a tovabbiakban: ,Ataddsi dokumenticié”) a Megrendelé részére
atvizsgalasra atadta.

Az Atadasi dokumentaciénak tartalmaznia kell:

e a Dbeépitett épitéipari termékek alkalmazasaval kapcsolatos
engedélyeket /tanusitvanyokat;

* a nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait; gyartéi
teljesitmény nyilatkozatokat

» a kivitelezdi és felelés muiszaki vezetdi nyilatkozatokat;

e hulladék lerakdi nyilatkozatok; épitési hulladék nyilvantarté lapot
(amennyiben relevans);

» mindségvizsgalati jegyzékonyveket;

e megvalosulasi terveket (amennyiben relevans).

Az Atadasi dokumentacié dsszeallitasa elétt a Vallalkozonak egyeztetnie kell
a Megrendeldvel az Atadasi dokumentacié felépitésérdl és formajarol. Az
Atadasi dokumentécié elfogadasanak feltétele a megfeleldség igazolasok és
tanusitasok megléte a Muszaki leiras szerint és a Megrendelé altal
elfogadottan, valamint a Munkak kivitelezésének minéségét tanusito
Vallalkozéi nyilatkozat atadasa.
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9.7.

9.8.

9.9.

A Megrendelének az atvételt koveté 3 munkanapon beliil meg kell hataroznia
az Atadasi dokumentdacio szlikséges kiegészitéseit.

Megrendelé a Muszaki atadas-atvételi eljaras soran kételes a Munkat
szakmailag megvizsgidlni és a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét jegyzékdnyvben
tételesen régziteni. Felek a jegyzokonyvben kételesek régziteni az atvételt, a
jotallasi idészak kezdetét, illetéleg az esetleges atvétel megtagadasanak
indokait.

A mUszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a Megrendel6 altal
elfogadott mértéki javithaté hiba. Megrendeld kizarélag hiba és
hianymentes Munka atvételére kételezhetd.

9.10.Véllalkozo kételes a Megrendeldvel kzdsen felvett hiba- és hianylista alapjan

9.11

10.1.

a szukséges javitasokat a kitlizbtt hataridére, sgjat koltségére elvégezni.

.Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo teljesitése akkor tekinthetd

szerzédésszertinek, ha Vallalkozo - a 9.3. pontban meghatarozott Mtiszaki
atadas-atvételi eljarast lezaré jegyzékoényv altal igazoltan - a Szerzddésben
meghatarozott Munkat az Ajanlattételi felhivasban, a Dokumentaciéban és
az Ajanlatban, tovabba a Szerz6désben rogzitett mennyiségben, minéségben
a Szerzddésben meghatarozott teljesitési helyen és teljesitési hataridén beliil
teljesiti, valamint a végleges Atadasi dokumentaciét a Megrendeld részére 1
eredeti és 1 masolati példanyban papiron, valamint elektronikus
adathordozén (CD/DVD) 1 példanyban atadta.

10. KOTBER, FELELOSSEGBIZTOSITAS, JOTALLAS

Véllalkoz6 szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatalyos
jogszabalyoknals, eléirdsoknak, az  Ajanlaitételi felhivasban, a
Dokumentaciéban és az Ajanlatban, illetve a Szerzédésben foglaltaknak.

10.2. Amennyiben Vallalkozé a Szerzdédés 3.1. pont szerinti hataridében térténd

teljesitésével olyan okbol, amelyért felelds késedelembe esik, gy Megrendeld
késedelmi kotbérre jogosult azzal, hogy Megrendel6 a kétbért meghaladé
karat is érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo a késedelem
minden naptari napjara a netté Vallalkozéi dij 1%-anak megfelelé Gsszeget
koteles fizetni Megrendelé részére. A késedelmi kétbér osszege nem
haladhatja meg a teljes netté Vallalkozéi dij 20 %-at. Amennyiben Vallalkozo
késedelme meghaladja a teljes netté Vallalkozéi dij 20 %-at, Megrendeld
jogosult egyoldall nyilatkozataval a Szerzédéstél - mindennemii
kartalanitasi kotelezettség nélkill elallni (amennyiben a Vallalkozdé nem
kezdte meg a Munkak teljesitését), vagy a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani, amely esetekben Vallalkozo a Szerzédés 10.3. pontja szerinti
meghiusulasi kitbér fizetésére koteles.

10.3.Amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért Vallalkozo felelés -

meghitsul, a Vallalkozd a teljes netto Vallalkozéi dij 25 %-anak megfeleld
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meghiasulasi koétbér fizctésére koteles, és Megrendelé jogosult déntése
szerint a Szerzddéstdl — mindennemu kartalanitasi kotelezettség nélkiil —
elallni, vagy azonnali hatéllyal felmondani. Ebben az esetben késedelmi
kotbér felszamitasara nincs lehetéség.

10.4.A kétbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésbél ereds egyéb
igények érvényesitésének lehetdségét.

10.5.Megrendeld elallasi, valamint felmondasi jogat a Vallalkozohoz intézett
irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas vagy felmondas a Vallalkozo
kotbér- és kartéritési fizetési kbtelezettségét nem érinti.

10.6.Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esetlegesen
felmeriilé késedelmi koétbér Osszegét a Vallalkozéi dij dsszegébél — Kbt.
rendelkezéseinek betartdsa mellett - visszatartani. Arra az esetre,
amennyiben a kotbér dsszeg visszatartdsara Megrendeld nem jogosult,
illetéleg meghitisulasi kotbér felmertilése esetére, Felek megallapodnak
abban, hogy a kotbér megfizetése az erre térténd irasbeli felszolitas
kézhezvételét kdvetd nyole (8) munkanapon beliil esedékes.

10.7.Vallalkozo a Szerzédésben foglalt valamennyi kivitelezési munkara a sikeres
Muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontjatél szamitva 36
(Harminchat) honap kételezd, valamint 24 hénap tébblet jotallast, Ssszesen
60 (Hatvan)} honap teljes kéri jotallast vallal. Megrendeld a jotallasi idé alatt
felfedett hidnyossagokat haladéktalanul a Vallalkozd tudomasara hozza, aki
48 odran belll intézkedik a hidnyossag, hiba megsziintetése érdekében.
Megrendelé koteles a felfedett hianyossagok vonatkozdsaban a Vallalkozd
szamara irasban a hibak kijavitasanak megkezdésére észszeri hataridét
tizni. Vallalkozé koteles az értesitésben szereplé hataridén belill a
hibajavitast megkezdeni és errdl, valamint a kijavitds varhaté befejezésérél
értesiteni a Megrendeldt. A kijavitas koltségeit Vallalkozo koteles viselni. A
hibajavitdas megkezdésének a Felek a szilkséges anyagok és kapacitas
helyszinre torténd felvonulasat és fizikai elharitasat megkezdését értik.

10.8.Vallalkozé a jotallasi idészak leteltét kévetéen a jogszabalyokban
meghatarozott médon tovabbra is felel mindazon anyagokkal,
berendezésekkel és munkakkal kapcsolatban felmeriils hibas teljesitéséért,
melyek esetében a vonatkozé jogszabalyok vagy eldirasok hosszabb
szavatossagot irnak elé. E korben jétallasi kételezettségein thlmenden ala
van vetve a ,kételezé alkalmassdagi idd"-re vonatkozo, rendeletekben foglait
eldirasoknak.

10.9.Vallalkozd koételes a Szerzédés targya szerinti kivitelezési tevékenységre
kiterjedd, legalabb 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/évi, tovabba
3.000.000,- Ft/ karesemény, azaz Hdarommillié forint/kdresemény
0sszegu épifesi tevékenységre iranyuld, ,Contractor’s All Risks” tipusn,

! 4. rész esetében az alabbiak szerint kitditendé: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/év
5. rész esetében az alabbiak szerint kitdltendd: 6.000.000,- Ft/év, azaz hatmillio forint/év

6. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendé: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendtmillié forint/év
7. rész esetében az alabbiak szerint kit6ltendd: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/év

8. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendd: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendtmillié forint/év
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ervényes szakmai felelésségbiztositassal rendelkezni. A felelésségbiztositast
igazolé kotvény(ek) masolata(i) a Szerzédéshez térténd kdzvetlen csatolas
nelkidl is a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi(k).

10.10.Vallalkoz  koteles a Szerzédés 10.9. pontjaban meghatarozott
felelosségbiztositast legalabb a Munkateriilet atadasanak napjatél, a
szerzddésszerii teljesités Megrendeld altali elismeréséig fenntartani.

10.11.Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés 10.9. pontjdban megjeldlt
felelésségbiztositas fedezetet nyujt a sajat és a Szerzddés teljesitése soran
igénybe vett alvallalkozéi tevékenységére, mulasztasara, hibas teljesitésbél
eredé felelésségére, személyi sériiléssel jaro karokra, dologi karokra.

10.12.A Szerzodésben eldirt felelésségbiztositast a Vallalkozonak legkésébb a
Munkateriilet atadasaig kell megk6tnie. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult a Szerzédéstél azonnali hatallyal elallni.

10.13. Amennyiben biztositasi esemény (olyan halaleset, sértilés, vagyoni kar,
vagy veszteseég, amelyre a biztositas fedezetet nyajt) kovetkezik be, gy a
Vallalkozé errél a biztositét, valamint a Megrendel6t is tajékoztatni kételes,
tovabba a Szerzédés eldirasain til is megtenni tartozik minden sziikséges
intézkedést a biztositasi szerzédésben irt feltételek érvényesitésére. A
karenyhitési kotelezettség a Vallalkozot terheli.

10.14.Abban az esetben, ha a Vallalkozé elmulasztja a Szerzédés szerinti
biztositasi szerzédés(ek)ben eloirt feltételek betartasat, ugy koteles a
Megrendel6t kartalanitani az ilyen mulasztas kévetkeztében felmertilt 6sszes
kar vagy igény kapcsan.

10.15.Vallalkozo6 a Szerzddésben meghatdrozott feladatok teljesitésének
biztositasa érdekében, koteles a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igényekre kikotott biztositékot (a tovabbiakban: ,Teljesitési
biztositék”) nynjtani Megrendeld részére a Kbt. 134. § (4) bekezdésében
foglalt rendelkezések figyelembevételével.

10.16. A Teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a nett
Vallalkozoi dij ketté (2) %-a, amelyet a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan az eldirt 6vadéknak a Megrendeld fizetési
szamlajara torténé befizetéssel, atutalassal, vagy pénziigyi intézmeény, vagy
biztosité altal vallalt, az alapjogviszonytél fliggetlen, feltétel nélkiili
(ktilonésen a Ptk. 6:436. §-ban foglalt feltételek nélkiili, ide nem értve a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetet (tehat a bank kizarélag a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja esetén tagadhatja meg a teljesitést és
kévetelheti vissza a mar teljesitett fizetést)), visszavonhatatlan, a Megrendels
altal atruhazhaté garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerzédés
hatalyba lépésének idépontjatol kezdédben a Miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezaras iddpontjaig kell érvényben lennie. A Teljesitési biztositék
akkor megfelelé, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, illetve az
igénybejelentéstd] szamitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe vehetd. A
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biztositékra a magyar jog, a magyar nyelv és a 15.5. pontban régzitett magyar
birésagok illetékessége az iranyadé.

10.17.A Megrendelé jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivast eszkdzolni,
amennyitben a Vallalkozé a Szerzédésben meghatarozott teljesitési
kdtelezettségének nem tesz eleget.

10.18. A hibas teljesitéssecl kapcsolatos igények teljesitésére kikdtdtt biztositék a
Kbt. 134. § (3} bekezdése alapjan a netté ellenszolgaltatas kettd (2) %-a. A
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikdtdtt biztositék
teljesitheté a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan az eldirt
ovadéknak a Megrendelé fizetési szamlajara torténd befizetéssel, atutalassal,
vagy pénzligyi intézmény, vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan Kkiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel. A biztositéknak a
Muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak idépontjatol szamitott 36
hénap lejartaig érvényben kell lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas
nélkili és visszavonhatatlan. Megrendelé jogosult a hibas teljesitéssel
kapcsolatos igények teljesitésére Lkikotott biztositék terhére lehivast
eszk6zolni, amennyiben Vallalkozo a jelen Szerzédésben meghatarozott
jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget. A biztositékra a magyar jog, a
magyar nyelv €s a 15.5. pontban régzitett magyar birosagok illetékessége az
iranyadaé.

11. TITOKTARTAS, ALVALLALKOZOK

11.1.A Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy az informdciés énrendelkezési
jogrél és az informdciészabadsdagrél szélo 2011, évi CXII. térvény
rendelkezései a jelen Szerzddéssel Gsszefiiggésben alkalmazandédak. Felek
megallapodnak abban, hogy a Szerzédés targyat képezd jogviszonnyal, a
Szerzddeéssel, valamint azok teljesitése soran, vagy azokkal dsszefliggésben
tudomasukra jutott minden informaciot, tényt, tajékoztatast, egyéb adatot
és az azokbol készitett Osszeallitast, amelynek illetéktelenek altal torténd
megszerzése, hasznositasa, maéasokkal valo koézlése vagy nyilvanossagra
hozatala a jogosult jogos pénziligyi, gazdasagi vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyezteiné, ideérte a 2018. évi LIV. torvényben meghatarozott know-how-
t is, lizleti titokként (a tovabbiakban egylitt: ,Titok”) kotelesek kezelni, és
azokat kizardlag a Szerzédés teljesitése céljabdél hasznalhatja fel, és
illetéktelen személyek tudomasara nem hozhatja, ennek megfeleléen a
Vallalkoz6 a Szerzédés, valamint az annak teljesitése soran létrejott tervek,
dokumentumok, és Titok vonatkozasidban kommunikaciés tevékenységet
nem folytathat. A titoktartasi kételezettség alél jogszabaly felmentést adhat.

11.2.Vallalkozd és a jogszabalyi rendelkezések Altal megengedett kérben a
Megrendelé minden Titkot szigortian megtart, és a masik Fél eldzetes,
irasbeli engedélye nélkiill nem hozhat nyilvanossagra, illetéktelen
személynek nem szolgaltat ki, és ilyen személy szamara nem teszi
hozzaférhetévé sem a Szerzddés hatalyanak fennélldsa alatt, sem azt
kdvetSen.
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11.3.Vallalkozd és a jogszabalyl rendelkezések altal megengedett koérben
Megrendeld koteles gondoskodni arrél, hogy a Titkot a vele jogviszonyban
allé mas személyek is Titokként kezeljék mind a Szerzddés hatalya alatt,
mind azt kévetden.

11.4.A Szerzédés barmely okbdl térténd megsziinése esetén a jogviszony utolsé
napjatol szamitott meghatarozatlan ideig terheli Vallalkozodt, €s a jogszabalyi
rendelkezésck altal megengedett kérben Megrendelét és a 11.3. pont szerinti
személyeket a titoktartasi kotelezettség.

11.5.Ezen rendelkezéseknek a vallalkozéi alkalmazottak, alvallalkozdk, illetve
egyéb kézremiikodok részérdl torténd megismertetése, betartatasa, illetve a
betartatasanak ellendrzése a Vallalkozo kotelessége, illetve feleléssége. A
jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbol szarmazé hatranyok elharitasahoz,
illetve kikliszobdléséhez szikséges kéltségek - az esetleges titoksértésert
fennallo felelésségen tal — a Vallalkozot terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy
a Titok megérzése és megériztetése tekintetében nem kovetett el
szerzédésszegést vagy jogszabalysértést.

11.6.Vallalkozo a Szerzédés idétartama alatt csak a Megrendeld utasitasa alapjan
adhat tajékoztatast (ideértve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott,
irott sajtéban, elektronikus adathordozon, médidban torténé kozzétételt,
tajékoztatast, adatkédzlést stb.) a beruhdzas munkaival, illetve a Szerzédés
szolgaltatasaival kapcsolatban a média szamara.

11.7.Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a Kbt. 43. §-a alapjan a
Szerzodés adatait, illetve a Szerzédést nyilvanossagra hozza.

11.8.A Szerzédést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevékeént
szerz6dd félnek, illetve a kozésen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.
Vallalkoz6 szerzédéses kdtelezettségét masra nem ruhazhatja at.

A Kbt. 143. §-a alapjan a Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzédéstél elallhat, amennyiben a Vallalkozo
nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.9.Vallalkozé az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
8 (9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon koételes a Szerzédés
teljesitéséhez igénybe venni, valamint koételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassdg igazolasahoz bemutatott szakembereket. Az alkalmassag
kérében a Vallalkozé altal bemutatott szakemberek az alabbiak:

Név Szakemberek
Imreh Péter A felhivas II1.1.3) M.2.1. pont
alkalmassagi feltételére bernutatott
szakember
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Tajti Tibor A felhivas 1I.1.3) M.2.2. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember

E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyeslilés, szétvalas
utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember
nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként
szerzodd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egylitt felelt meg (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a jelen pont szerinti
szakemberek rendelkezésre allasat, teljesitésbe torténé bevondsat nem
biztositja maradéktalanul a Megrendelé erre iranyulé felhivasa
kézhezvételétél szamitott 3 (harom) munkanapon belill, vagy a jelen
Szerzédés hatalya alatt 3. (harmadik) alkalommal eléfordul, hogy a
szakemberek rendelkezésre allasa, teljesitésbe t6rténé bevonasa nem
biztositja maradéktalanul, Megrendeld jogosultta valik a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

11.10.Vallalkozé legkésSbb a Szerzédés megkdtésének iddépontjaban kételes
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tal az
elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével}, amely a
Szerzddés megkotésekor mar ismerten részt vesz a Szerzédés teljesitésében.
Vallalkozé a Szerzdédés teljesitésének iddtartama alatt koteles az
ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdét
elézetesen Dbejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetéség, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével}. Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban
eldirt kizaré okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.,

11.11.Vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozdért, szakemberért ugy felel,
mintha a szolgaltatast maga végezte volna. A Vallalkoz6é az alvallalkozoi,
szakemberei felrohaté magatartasa altal Megrendelének okozott barmely
karért teljes felelGsséggel tartozik. Az alvallalkozd, szakember nem adhat
ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

12. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

12.1.A Szerzédés kiegészitése, vagy modositasa csak irasban, kizérélag a Kbt.
141. § altal meghatarozott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzdédéstél elallhat, amennyiben feltétlentil
sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetben a Kbt. 141.
§ alapjan 1j kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

12.2.A Megrendels jogosult és egyben koteles a Szerzédeést felmondani - ha

szlikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
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a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb}alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.3.Az el6z0 pont szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a Szerzédés megsziinése
elétt mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére
jogosult.

12.4.A Szerzddést a masik Fél sulyos szerzdédésszegése esetén barmelyik Fél
azonnali hatallyal felmondhatja. Felek az elallas és a rendkiviili felmondas
jogat kizardlagosan irasban gyakorolhatjak, amelynek tartalmaznia kell a
megszlntetés indokat, illetve az azt alatdmaszto tények megjel6lését, a
vonatkozé bizonyitékok csatolasaval egyetemben. Felek megallapodnak
abban, hogy jelen jogviszony barmilyen okbdl térténd megsziinése esetén
felek koteleseck a Ptk.-ban meghatarozott keretek kozétt egymassal
elszamolni.

Megrendeld ekérben régziti, hogy Vallalkozd sulyos szerzddésszegésének
mindsil, ha a Szerzédés 11.9. és 15.3. pontban rogzitett megajanlasait
Vallalkozé nem teljesiti maradéktalanul.

12.5.Megrendeld kdételes a Szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — att6l elallni, ha a Szerzédés megkotését kbvetben jut tudomasara,
hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol (Kbt. 143. § (2)
bekezdés).

12.6.Azonnali hatalyu felmondas esetén a Vallalkozé jogosult a szerzodésszerlien
elvégzett munkak ellenértékére, azaz a Vallalkozdi dijnak az elvégzett
munkéaval aranyos részére.

12.7.Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a
Szerzédés tébbi része tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az
esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb
megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

13. KAPCSOLATTARTAS

13.1.Felek altal a Szerzédés teljesitésével kapcsolatosan kapcesolattartasra kijeldlt

személyek:

Megrendeld részérol:

Név: Kiss Szabolcs

Telefon: +36203363845

E-mail cim: kiss.szabolcs@nagykanizsa.hu
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Megrendelé Miiszaki ellenére:

Név: Dombai Tibor
NUJ szam: 924925117
Telefon: +36204875395

E-mail cim: dombai.tibor@gmail.com

Vallalkoz részérél:

Név: Csepeli Zsolt

Telefon: +36 30 647 0666

E-mail ¢im: csepeli.zsolt@ebhinvest.hu

Vallalkozé felelos miiszaki vezetdéje:

Név: Imreh Péter

Névjegyzeki szam: 01-59692

Telefon: +36 30 947 2305

E-mail cim: imreh.peter@ebhinvest.hu
Név: Tajti Tibor

Névjegyzéki szam: O01-37774

Telefon: +36 30 188 6891

E-mail cim: tajti.tibor@ebhinvest.hu

13.2.Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarté nevét egymashoz intézett
valamennyi irasos nyilatkozaton feltlintetik, illetéleg abban, hogy a
kapcsolattartd személyében bekovetkezd valtozasokrol egymast
haladéktalanul, irasban értesitik.

14.VIS MAIOR

14.1.Egyik Fél sem kévet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis
maior akadalyozza meg, amely a Szerzédés alairasanak idépontja utan
kovetkezett be.

14.2.,Vis maior” alatt értendék kiilondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, hadlizenettel inditott vagy anélklli haboruk,
blokadoeok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, fdldcsuszamlasok, féldrengések,
viharok, villamcsapasok, aradasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld,
elére nem lathatdé események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén Lkiviil
merllnek fel, és amelyeket a felek kelld6 gondossaggal sem tudnak
kikiiszdbdlni.

14.3.Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell
tegyen annak érdekében, hogy az akadalyoztatds hatasait elharitva
minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses kotelezettségeit.

14.4.Ha valamelyik Fél ugy véli, hogy olyan vis maior kérlilmények fordultak eld,
amelyek kihathatnak kételezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a
masik felet, megadva a koérilmények jellegét, feltehetd idétartamat és
valoszinl hatasat. Ha a Megrendeld irasban masképp nem rendelkezett, a

20



15.1.

Vallalkozénak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban észszertien megvalésithaté.

15. ZARO RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés annak alairdsa napjatol
¢rvényes. A mindkét Fél altal alairt Szerzédés abban az esetben és abban az
idépontban lép hatélyba, mely napon a szerzédéses ellenérték pénziigyi
fedezetét biztosité, valamint a projekt megvalositasi iddszakanak
meghosszabbitasara vonatkozé palyazati dokumentum alairasra keriil, és
igy a Szerzédeés teljesitéséhez sziikséges teljes pénziigyi fedezet
felhasznalhatéva valik. Megrendelé a Szerzédés hatalybalépésének
idépontjardl haladéktalanul koteles értesiteni Vallalkozét. Amennyiben a
Szerzédes teljesitéséhez sziikséges pénzlgyi fedezet a Szerzédés alairasa
idépontjaban rendelkezésre all és az felhasznalhaté, gy a Szerzdédés
hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6dés alairasanak napjaval.

Megrendel6é régziti, hogy amennyiben a fenti hatalyba léptetd feltétel a
Szerzédés alairasat kovetd 60. napig nem teljestil, akkor a Szerzédés nem
lép hatalyba, és Felek szabadulnak minden tovéabbi jogcselekmény nélkiil a
kételembdl. Megrendeld tovabba rogziti, hogy a Szerzédés alairasat kévetd
60. napig az errdl szdldé irasbeli tajékoztatas Vallalkozé részére torténéd
megktildése  mellett egy  alkalommal legfeljebb 120 nappal
meghosszabbithatd az eclézdéek szerinti 60 napos idétartam. A Szerzédés
teljesitésének id6tartama a halasztott hatalybalépés ellenére sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Felek régzitik, hogy Megrendeld a — a kizarélagos déntése fliggvényében —
jogosult az el6zéek szerinti 60 napos, illetéleg legfelijebb 120 nappal
meghosszabbitott ,fliggében tartasi” id§ alatt barmikor egyoldaliian, a
Vallalkoz6 részére megktildétt nyilatkozataval hatalyba léptetni, fiiggetlentil
attdl, hogy a jelen pont elsd bekezdésében rigzitett feltételek teljesiiltek-e.

Vallalkoz6 a Szerzodés alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond
arrél, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan a Megrendelével szemben
fizetési vagy egyeb igényt érvényesitsen.

15.2.Felek régzitik, hogy a projekt megvalositasi iddszakanak médositasa

(meghosszabbitasa) irdnt Megrendel$ kérelmet nyujtott be a Tamogato
Szervezet felé, melynek elbiralasa folyamatban van.

15.3.A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek

értékelésre kertliltek, a Szerzédés 7.3., 10.7. pontja, valamint a jelen pont
tartalmazza. Az ajanlat tovabbi — értékelt — elemei az alabbiak:

Ertékelési szempont Megajanlas
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Az ajanlattételi felhivas M.2.1. alpont
alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen

feliil ajanlattevé rendelkezik-e tovabbi, az M.2.1. IGEN
alpont alkalmassagi feltételben régzitettek szerinti

szakemberrel? (min. O {6, max. 1 {6)-(igen/nem)

Az  ajanlattételi  felhivas — M.2.2. alpont

alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen IGEN

felil ajanlattevé rendelkezik-e tovabbi, az M.2.2.
alpont alkalmassagi feltételben régzitettek szerinti
szakemberrel? (min. O 6, max. 1 f6)-(igen/nem)

15.4.A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 191/2009. (IX.
15,) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkozé, mindenkori hatalyos jogszabalyok iranyadoéak.

15.5.Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés teljesitése soran koézottiik
felmertilt vitds kérdéseket elészor megkisérlik kozvetlen targyalasok ttjan
rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitds kérdés mindkét fél altali
tudomasszerzésétfl szamitott 30 napon beltil nem Kkeriil rendezésre,
egyeztetés eredménytelensége folytan - a pertargy értékétdl fiiggben - a
Nagykanizsai Jarasbirosaghoz vagy a Zalacgerszegi Torvényszékhez
fordulnak.

15.6.Vallalkozé nem ruhéazhatja at, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel a
Szerzédéshdl eredd kotelezettségeit a Megrendels irdasos, elézetes értesitése
nélkil.

15.7 Vallalkozd a Szerzddés teljesitése sordn csak olyan szerzédi, szabadalmi,
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizarolagossag alatt all6 dokumentaciét,
muvet, alkotast, terméket stb. hasznathat fel, amelyre vonatkozbéan a
felhasznaléi jogosultsaggal rendelkezik, és a felhasznalasara csak a
Megrendelé elbzetes egyetértése mellett kertilhet sor. Ennek elmulasztasa
esetén koteles a Megrendelével szemben ezen a jogcimen eléterjesztett
kovetelésekért helytalini, és a Megrendelét mentesiteni minden olyan
igénnyel és peres eljardssal szemben, amelyet barmiféle szerzdi jog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizarélagos jog
megsértése miatt érvényesitenek.

15.8.Felek vallaljak, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679.
rendeletének (GDPR) megfelelden jelen szerzédésben nevesitett természetes
személyek személyes adatainak kezeléséhez az érintett személyektol
legkésdébb a szerzddés alairasaval egyidejlileg a megfelelé hozzajarulasokat
beszerzilke, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelé tajékoztatast szamukra
megadjak.

15.9.Megrendelé a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen eldirja,
hogy:

a) a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével

dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
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pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében merlilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) Vallalkozénak a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé kell
tennie és koteles a Kbt. 143. § (3} bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

15.10. A kulf6ldi adoilletéségli Vallalkozo kételes a Szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtél a magyar
adohatosag koézvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

15.11.Megrendel¢ felhivia a figyelmet a Kbt. 142. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések betartasara, melyre figyelemmel Felek jelen Szerzddés
alairasaval elfogadjak Megrendeld hivatkozott jogszabalyhely szerinti
jogosultsagait, kitelezettségeit.

15.12.Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek minésil,
és vallalja, hogy amennyiben e kértilmény tekintetében valtozas allna be,
ugy errdél haladéktalanul, de legkésébb 10 napon belill tdjékoztatja
Megrendelét.

A Szerzédes egymassal megegyezd négy (4) eredeti példanyban késziilt, amelybdél
harom (3) példany Megrendelét, egy (1) példany pedig Vallalkozét illeti. Felek a
Szerzddésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjak, és mint
akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagytlag cégszerlien irjak ala.
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