(a tovabbiakban: ,Szerzédés”), amely létrejott egyrészrol
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Nagykanizsa Megyei Jogit Viros Onkormanyzata

Szekhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Adészam: 15734446-2-20

Torzskoényvi nyilvantartasi szam: 734444

Bankszamlaszam: 11749015-15432694

Képviseli: Balogh Laszlé polgirmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: ,Megrendelé”),

masrészrol a

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejleszté és Epitéipari Korlatolt Felelésségii

Tarsasag

Székhely: 1107 Budapest, Fogadd utca 4.
Cégjegyzékszam: 01 09 725294

Addszam: 13240567-2-42

Bankszamlaszam: [10404027-50495353-53551005]
Vallalkozo kivitelezék nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szama: 11A39514
Képviseli: Erdei Zoltan Jozsef iigyvezetd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozd”),

(Megrendelé és Vallalkozé a tovabbiakban egytlittesen a ,Felek”, kiilén-kiilon a

1.1.

1.2,

LFel”) kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

Felek régzitik, hogy a Nagykanizsai Varosfejleszté Kft. mint ajanlatkéré
Nagykanizsa Megyei Jogii Viros Onkorményzata (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) nevében eljarva ,,Vallalkozasi szerzédés onkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitésére Nagykanizsan a TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositoszamii projekt keretében” (Hivatkozasi
szam: EKRQ00920962022) targyban a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi
CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 112. § (1) bekezdése b) pontja
szerinti, nyilt kb&zbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: ,Kozbeszerzési
eljaras”) folytatott le, mely eljaras eredményes lebonyolitasanak
eredményeként a 6. rész tekintetében az eljaras nyertese a Vallalkozod lett.

A Szerzédés, a Megrendelé mint kedvezményezett altal megvaldsitasra
keriil6, TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositoszamu ,Onkormanyzati
éplletek energetikai korszerlisitése Nagykanizsan” targyu projekt keretében,
annak megvalositasa érdekében kerlil megkotésre.
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1.3.

1.4.

1.5.

2.1,

2.2,

3.1.

3.2.

3.3.

A Szerzédés a Kozbeszerzési eljarast megindité gjanlati felhivas (a
tovabbiakban: ,Ajanlati felhivas”), a kozbeszerzési dokumentumok -
kulonds tekintettel annak muszaki leirasara (a tovabbiakban: ,Miuszaki
leiras”) -, valamint a Vallalkoz6 ajanlata alapjan jott létre.

A Szerzddéshez torténd kbzvetlen csatolas nélkiil is annak elvalaszthatatlan
részét képezi az Ajanlati felhivas, a Kbt. 57. §-a szerinti kdzbeszerzési
dokumentumok (a tovabbiakban: ,Dokumentacid”), a kézbeszerzési eljaras
soran esetlegesen adott kiegészitd tajékoztatasok, valamint Vallalkozo
ajanlata és - amennyiben relevans — annak hianypdtlasa.

Felek — a Polgari Térvenykonyvrél sz6l6 2013. évi V. toérvény {a tovabbiakban:
~Ptk.”) 6:87. § (1)-(2) bekezdéseivel 6sszhangban — kifejezetten rdgzitik, hogy
a Szerz6dés a Felek kozotti megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza,
a Szerzodésbe nem foglalt korabbi megallapodasok hatalyukat vesztik. Felek
korabbi jognyilatkozatai a Szerzddés értelmezésénél figyelembe vehetdk.

2. A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az ,,Onkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nagykanizsan” cimi, TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositéoszdmi projekt 1.1. pontban hivatkozott
része megvalositasahoz sziikséges kivitelezési feladatok ellatasat (a
tovabbiakban: ,Munka®) az Ajanlati felhivasban, a Dokumentaciéban, a
Miiszaki leirasban, a Vallalkozé ajanlataban, valamint a Szerzédésben
foglaltaknak megfelelden. A Munka részletes leirasat és a mennyiségeket a
Muiszaki leiras, az Ajanlati felhivas, valamint a Dokumentacié tartalmazza,

A teljesités helye: 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5., Hrsz: 2449/2 (Hevesi
Sandor Muvelddeési Kézpont)

3.A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé kételes a Munkat a Szerzédés
hatalyba lépésétol szamitott 9 hénapon belill elvégezni. A Szerzédés
teljesitésének id6tartama halasztott hatalybalépés esetén sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Amennyiben a projekt meghosszabbitasra kertil sor, akkor a szerzddés jelen
pontjaban régzitett idétartam az iranyadé a szerzddés teljesitése soran azzal,
hogy ezen rogzitett idétartam a projekt hataridé meghosszabbitasa esetében
sem novekedhet.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés akkor tekintheté hataridében teljesitettnek,
amennyiben a Vallalkozé a Munkat készre jelentette a Szerzddés 9. fejezete
szerint (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”), tovabba a mutiszaki atadas-
atvételi eljarast (a tovabbiakban. ,Miiszaki atadas-atvétel eljaras”) a
Szerzddés 3.1. pontjaban irt hataridéig megkezdte.

Megrendeld elételjesitést elfogad.



4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozot a Szerzédés teljesitése érdekében egylittmiikédési kotelezettség
terheli.

Vallalkoz6 kételezi magat a Szerzédés teljes koru teljesitésére, az Ajanlatban
€s a OSzerzodésben foglaltak alapjan, tovabba kotelezettséget vallal a
Szerzédés 3.1. pontjaban rogzitett teljesitési hataridejének betartasara.

Vallalkozo tudomaéasul veszi, hogy a 9 hdnap teljesitéshez kapcsolodéd
muszaki elérehaladasi tUtemtervet annak figyelembevételével kell
elkészitenie, hogy a kozbeszerzés eljaras targya szerinti kivitelezésre
vonatkozo Szerzédés Eurépai Uniés forrasbél valésul meg, amelyre
tekintettek az egyes részamlakhoz és végszamlahoz kapcsolodé miiszaki
tartalom teljesitése semmilyen moédon nem haladhatja meg a 2023.
augusztus 31-i véghataridét.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben
nem tartja magat a muszaki elérehaladas liteméhez és a 2023. augusztus
31-i véghataridé emiatt nem teljesiil Ggy az pénzligyl forrasvesztéshez
vezethet, mivel a mUszaki tartalom nem valik elszamolhatéva, a
tamogataspolitikai cél nem teljestil.

Vallalkozo a szerzédéskodtést kovetd tizendt (15) napon beliil organizaciés és
munkatitemezési tervet koteles jovahagyasra benyujtani Megrendeld részére,
melyet Megrendelé harom (3) munkanapon beliil kételes jovahagyni vagy
észrevételeinek kozlése mellett a jovahagyas megtagadasarél nyilatkozni. A
Vallalkozénak a tényleges elérehaladasnak megfeleléen minden hénapban
feltl kell vizsgalnia az organizaciés és munkatlitemezési tervben szerepld
munkak megvaldsitott és tervezett elérehaladasat, és sziikség esetén a
Megrendelé jovahagyasara be kell nyujtania a fellilvizsgalt organizéaciés és
munkatlitemezési tervét, bemutatva az egyes vallalkozéi tevékenységek
elérehaladasat, amelynek szdveges melléklete tételesen tartalmazza azokat a
munkakat, amelyekben Vallalkozdé elérehaladasa elmarad a tervezett
litemezestdl és minden egyes ilyen munkara vonatkozdéan bemutatja azokat
az intézkedéseket, amelyeket a Vallalkozo a lemaradas felszamolasa
érdekében tervez, illetve a Megrendel6tsl var. A jelen pont szerinti
felllvizsgalat nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédésben régzitett
hataridék betartasanak kotelezettsége aldl, a késedelem kbdvetkezményei
aldl, illetve a teljesitési hataridéket nem modosithatja, kivéve, ha a Felek
kézdtt a jelen Szerzédés erre vonatkozé modositasardl szdld irasbeli
megéallapodas jon létre, a Kbt. 141. §-at is figyelembe véve.

Véllalkozo koteles a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és
balesetvédelmi, tlzrendészeti és kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasarol. A
munkavédelmi eszkézdket és berendezéseket a Vallalkozo kételes biztositani
a munkavallaloi részére. A Vallalkozo feladata a munkavallaléi részére az
clézetes, illetve az idészakos munkavédelmi oktatdsok megtartasa és a
munkavédelmi oktatasi napléba valo bejegyzése, tovabba annak az
oktatason résztvevékkel valé aldirattatasa. A Vallalkozé a munkavallaldi
részére koteles a munkavégzéshez szilkséges mindsitett egyéni
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védéeszkodzoket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes idétartama
alatt megkdovetelni.

4.6. Az épitési tevékenység soran keletkezd hulladék, egyéb a munka vegzése
soran keletkezé szemét (tormelék, bontott anyag) — engedéllyel rendelkezd
kezel6hdz tdorténd — elszallitasa a Vallalkozd feladatat képezi. Vallalkozd
feladata tovabba a munkateriileten (a tovabbiakban: ,Munkateriilet”) az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése. Felek régzitik, hogy a
hulladékok elszallitasaval kapcsolatban felmertilé hulladéklerakasi dij
kdltségét a Vallalkozo kdteles viselni.

4.7. Véllalkozd Dbiztositani kodteles azt, hogy a Munkateriileten végzett
tevékenysége soran keletkezdé zaj-, lég-, talaj- és elfolyo viz szennyezés
mértéke nem haladja meg a jogszabalyokban eléirt hatarértékeket.
Vallalkozé — amennyiben szlikséges — koteles megszerezni a hétvégi és vagy
éjszakai munkavégzésekhez az esetleges engedélyeket.

4.8. Vallalkozo koteles gondoskodni a Szerzddés teljesitéséhez szlikséges
anyagok, berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasahoz sziitkséges
engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérdl is, biztositania kell tovabba azok
kezelési, karbantartasi leirasanak, utasitdsanak betartasat.

4.9. Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szereléipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidnak meg kell
felelnilik az érvényes és hatalyos magyar, agazati szabvanyoknak, illetéleg a
muiszaki iranyelveknek, miuiszaki eléirasoknak, tovabba a gyartéi miiszaki
feltételeknek.

4,10.A fentiek teljesitése érdekében a Vallalkozd vallalja az alabbi feltételeket.

4.10.1. A felhasznalanddé épit6- és szereldipari anyagokra, termékekre,
szerkezetekre vonatkozd mindségtanusité okiratokat (épitdipari
muszaki engedély, alkalmazasi engedély, megfeleléség igazolas,
megfeleléségl és teljesitmény nyilatkozatot stb.) - szallitas, beépités
elétt, illetve a technolégiai terviovahagyas keretében - masolatban
atadja a Megrendelének.

4.10.2. A minéségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozdt
terhelik. Ide értendék az esetleges probaterhelés koltségei is.

4.10.3. Megrendelének joga van ezeken belll is elrendelni vizsgalatokat,
amelynek érdekében

a) Vallalkozé lehetévé teszi Megrendelds, vagy egy é&ltala
meghatalmazott személy vagy intézmény képviseléje szamara, hogy
barmely ésszerti idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, és
ha azt Megrendelé szlkségesnek latja, ott a megfelelségre
vonatkozo vizsgilatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a
Vallalkozo kételes minden ésszerl segitséget és eszkdzt megadni.



b) Amennyiben a vizsgalat elvégzésére mindségi hiba gyan(ja miatt van
szlikség, €s ez a vizsgalat soran beigazolédik, ugy ennek a
vizsgalatnak a koltségeit is a Vallalkozo kételes fizetni, ellenkezé
esetben a vizsgalat koltségei Megrendelét terhelik.,

¢) Megrendeld ilyen esetekben Vallalkozéd egyidejii értesitése mellett
atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgalatanak
jogat mas fliggetlen intézetre.

d) Vallalkozé koteles a vizsgalathoz szlikséges kértilményeket
biztositani, és az elvarhaté egylittmiikodést, segitséget megadni.
Ellenkez6 esetben Megrendeld a kérdéses termék, szerkezet atvételét
megtagadhatja.

4.11.Vallalkozoé a Szerzbdés teljesitése soran koételes a meglévé épitmények,
burkolatok allagmegévasarol gondoskodni. A rongalasokbol eredé hibak
kijavitasa Vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koteles elvégezni,
kivéve, ha igazolja, hogy magatartasa nem volt felréhatd, valamint a rongalas
nem olyan okbdl kovetkezett be, amelyért felelés.

4.12.Vallalkozd kételes tiirni, hogy Megrendeld a szlikségesnek tartott, hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési feladatokat elvégezze.

4.13.Vallalkozd az észlelést kévetéen haladéktalanul kételes irasban jelezni
Megrendelének minden olyan tényt, vagy kériilményt, amely a Szerzddés
teljesitési hataridejének csuszasat, a megrendeldi utasitasok modositasat,
vagy egyéb szerzédésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb mas
modon kihatassal lehetnek a Szerzddés teljesitésére, illetve az elvart
mindségre. Az értesitésnek ki kell térnie az eléidézé okokra, a kedvezétlen
hatasok varhatéo meértékére, a kedvezétlen hatasok megszlintetésének,
mérséklésének Vallalkozé altal javasolt lehetséges médjara és a
karmegeldzésre és karenyhitési javaslatra. Vallalkozé indokolt esetben -
szlikség szerint egy alkalommal - a fenti értesitést kiegészitheti legfeljebb az
értesités Megrendeldnek torténd megkiildését kdvetdé nyole (8) napon belidl.

4.14.Vallalkozo kételes az altala elvégzendd Munka barmely részére vonatkozo
valarnennyi sziikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast — a
teljesitéshez szlikséges id6t is szem el6tt tartva — hataridén belil
megszerezni,

4.15.Vallalkoz6 teljeskériien felel az altala elvégzett Munkaért, a teljesités soran
alkalmazott épitési modszerek megfeleld mindségéért.

4.16.Vallalkozd a Szerzédésben foglaltak teljesitése soran koteles szakképzett és
tapasztalt vezetéket alkalmazni. Vallalkozé a tevékenysége soran kételes
olyan szamu szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, ami
biztositja a Szerzddésben vallalt kitelezettségeinek megfeleld, és hataridében
torténd elvégzését.

4.17.A Szerzédés teljesitése soran Vallalkozo feladatat képezik az alabbiak is:



I

5.1,

5.2,

2.3.

5.4,

a) A Vallalkozo feladata a nem épitési tertiletet érinté, de a munkavégzés
idejére igénybe vett teriiletek helyreallitasa, legalabb az épitkezést
(felvonulast) megeléz6 allapotnak megfeleléen.

b) Figyelmezteté tablak kihelyezése (pl. épitési teriilet, idegeneknek
bemenni tilos).

¢) A munkavégzéshez sziikséges ideiglenes viz- és villany kiépitése. A
kapcsolodé koltségek Vallalkozot terhelik (kiépitési, fogyasztasi,
bontasi kéltségek]).

d) Illetékes szakfelligyeletek (k6zmtkezelék, Magyar Kézat és régészet)
megrendelése. A kapcsolodo kéltségek Vallalkozot terhelik.

e} Kilénbdzé hatdosdgi engedélyek és hozzajarulasok beszerzése
kéltseégviseléssel; igy kililéndsen a napelemes rendszer engedélyeztetési
eljarasanak meginditasa, igénybejelentés, csatlakozasi dokumentacié
benyujtasa, kivitelezést kovetden a rendszer készre jelentése, lizembe
helyezéshez szlikséges dokumentacié benyajtasa az
aramszolgaltatéhoz. Az Uzembehelyezési eljards lebonyolitasa nem
képezi Vallalkozo feladatat.

f) Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a palyazat
soran szlikséges, az esetleges hianypétlasok soran Megrendeld
rendelkezésére fog allni.

5.MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeldt a Szerzodés teljesitése érdekében egylittmiikddési kitelezettség
terheli.

Megrendelé jogosult a Szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni.

A Szerzédés teljesitése soran felmeriilé dontést igényld kérdésekben
Megrendeldé a dontési hataskorébe tartozo kérdésekben, olyan idében — de
legkésobb nyole (8) munkanapon bellil — és modon kételes allast foglalni,
hogy az a vallalkozdi teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétleniil.
Megrendelé a  Vallalkozd  teljesitéséhez  szlikséges  Megrendel6i
allasfoglalasokat és dontéseket a Vallalkozd irasbeli megkeresésének
kézhezvételétdl szamitott nyolc (8) munkanapon belill kételes megadni.
Amennyiben a Vallalkoz6 — az {igy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron
kivili allasfoglalast {dontést) kér, gy Megrendeld azt soron kiviil kételes
részére megadni. Vallalkoz6 az igény soron kiviiliségét kételes erre iranyuléd
igényében megindokolni. Megrendelé az allasfoglalasi igény kézhezvételétdl
szamitott harom (3) munkanapon beliil a valaszt irasban is megerdsiti. Felek
irasbeli kozlésnek tekintik a postai levélben vagy elektronikus levél (e-mail)
utjan térténd kozlést, tovabba az E-épitési naplobejegyzést is.

Megrendelé csak az érvényes szabvanyok eldirdsainak megfeleld teljesitést
fogad el.



5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

7.1.

7.2.

Megrendelé koteles Vallalkozét folyamatosan és haladéktalanul irasban
tajékoztatni minden a Szerzddés teljesitését érinté lényeges valtozasrél,
déntésrél.

Megrendel$ kételes tovabba az épitett kdérnyezet alakitasarél és védelmérsl
sz0l6 1997. évi LXXVIIL térvény (a tovabbiakban: ,Etv.”} 43. §-aban foglalt
épittetdi kotelezettségeknek eleget tenni.

6. MUNKATERULET

Véllalkozo feladata a Munka megkezdését megelézden, illetve a Munka
elvégzése alatt a szlikséges tajékoztatasi feladatok teljesitése, illetéleg a
Megrendel6 részére az ehhez sziikséges informaciok hataridében torténé
megadasa.

A Munkateriletet Megrendelé adja at Vallalkozo részére, munkavégzésre
alkalmas allapotban. Megrendelé a Munkateriiletet legkésébb a Szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott tizendt (15) napon belill atadja Vallalkozd
részére. Vallalkozé kérésére a Munkateriilet atadasara ennél korabbi
idépontban is sor kertlilhet. Vallalkozé kételes — amennyiben a Munkatertilet
munkavégzésre alkalmas allapotban van — a felajanlott rész-munkatertilet
atvételére is.

Vallalkozé részére a Munkateriiletet Megrendelé biztositja. A felvonulasi
terliletek, anyagnyeré helyek és anyaglerakd helyek biztositasa Vallalkozé
feladata.

A Munkateriilet atadasat kovetden Vallalkozd koteles biztositani, hogy a
Munkatertileten térténd folyamatos és tervszerii munkavégzést harmadik
személy ne akadalyozza, tovabba gondoskodik a Munkaterlilet és a
felhalmozott épitési anyagok 6rzésérél.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Munkaterlletet megismerte, azt a feladat
elvallalasdhoz szlikséges mértékben megvizsgalta,

7. VALLALKOZOI DiJ

Megrendeld a 2007. évi CXXVIL. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontjara
tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy az épitéstligyi és épitésfelligyeleti hatosagi
eljarasokrol és  ellendérzésekrdl, valamint az épitésugyl hatosag
szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan a kivitelezési
munka nem épitési engedély kiteles.

Vallalkozé, a Vallalkozoi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyok eléirasai,
valamint a Szerzédésben foglaltak alapjan kiallitott szamla ellenében
jogosult, amelyet a Vallalkozo, a Szerzédésnek megfeleld teljesitést igazold
teljesitésigazolas (a tovabbiakban: ,Teljesitésigazolds”) alapjan allit ki és
azzal egytitt nytjt be Megrendeld részére.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

A Vallalkozot a Munka elvégzésének szerzédésszer, Megrendeld altal igazolt
teljesitését kovetéen, a Szerzédés 8.4. pontjaban foglaltaknak megfeleléen
kiallitott és benytijtott szamla alapjan dsszesen netté 23.905.350,- Ft, azaz
nettd Huszonhirommillié-kilencszazétezer-haromszazitven forint
Osszegu Vallalkozéi dij illeti meg, melyb6l a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001
palyazati konstrukcioban elszdmolhaté osszeg: netté 23.024.797
Sforint,

nem elszamolhato dsszeg: netté 880.553 forint.

A Szerzddés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

Az AFA megfizetése a mindenkor hatilyos jogszabalyoknak megfeleléen
térténik. A hatalyos szabalyozas a Szerzdédés AFA-ra vonatkozo
rendelkezéseit a  Felek minden kiilén nyilatkozata, illetdleg
szerzédésmodositas nélkiil modositja a jogszabalyvaltozas
hatalybalépésének napjaval (Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapjan).

A Vallalkozéi dij magaban foglalja a Dokumentacio és a Vallalkozo ajanlata
szerinti miszaki tartalom megvaldsitasanak valamennyi koltségét és
raforditasat.

A Vallalkoz6i dij a Munka szerzddésszerl teljesitéséért fizetett egydsszegi
atalanyar, amely tartalmazza minden a Szerzédés szerint elvégzendd munka,
mint eredmény szolgaltatasanak teljes koltségét, valamint minden a
teljesitéssel Osszefliggésben felmertilt kéltséget, kiadast is, kiiléndsen az
alabbiak szerint:

* a befejezési hataridéig varhaté arvaltozasok kihatasai,

¢ a kézmu- és egyéb szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos kdltségek
(amennyiben relevans),

¢ cldirt tartalmu biztositas és annak fenntartasi kéltségeit,

» elbirt tartalmn és hataridejli garanciak nyujtasanak és fenntartasanak
kdltségeit,

e anyagbeszerzési koltségek,

» szallitasi, deponalasi, lerakohelyi kéltségek,

s Dbér és jarulékai,

e valamennyi gép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, hasznélati és javitasi
koltségei,

e a szerzOdéskétéskor  elére  lathaté  ktldnleges  kérlilmények,

akadalyoztatas miatti koltségek,

szabadalmi és licencia koltségek (amennyiben relevans),

szerzédes szerinti fenntartasi koltségek,

jotallasi, szavatossagi kéltségek,

helyszini adottsagok és kérlilmények miatti kéltségek,

a kivitelezéshez szlikséges — a Megrendeld$ altal nem biztositott — hatosagi

¢s egyéb kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jard

engedélyekkel, hozzdjarulasokkal (pl. forgalomterelési, ttvonal,

munkakezdési, sth.) kapcsolatos koltségek,

e a kotelezd koézmil nyilvantartdsi, az atadasi tervdokumentéacio, a
megvaldsulasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentacié (amennyiben
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7.8.

relevans) készitésének dija, szlikséges példanyszamban valé masolasanak
kéltségét,

¢ az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, mtiszaki eléirasokban elirt
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint minésitési koltségek,

« cljarasi, kézmi egyeztetési koltségek, illetékek,

* hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti kdltségeket,

e a felvonulasi koltségeket, beleértve a felvonulasi teriiletek
tertilethasznalati dijait (kdzlekedési teriilet nem kézlekedési céln
igénybevétele), a felvonulasi tertilet kialakitdsaval majd megsziintetésével
kapcsolatos kéltségeket,

* ideiglenes létesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazando
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellatas kbltségét,

¢ a Munkatertileten [év6 geodéziai jelek védelmével kapcesolatos vagy azok
esetleges helyreallitasi koltségét,

s a kozuti kérnyezet, a névényzet és az élgvilag védelmével kapcsolatos
koltségeket,

e minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos koltséget (pld.: licencdij,
id6jarasi korlilmeények miatti tébbletkdltségek, stb.),

¢ Munkateriilet érzésével kapcsolatos koltségeket,

» meglévd és megmaradé kézmuvek védelmével kapcsolatos koltségeket,

e banki kéltséget,

* munkavallalokhoz, valamint az atadas atvételhez fz6dé oktatasi
feladatok,

* azegyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a Szerzédeés teljes koru
teljesitéséhez szlikséges és eldirt munka jarulékos koltsége és dija,

» az engedélyeztetési eljaras, aramszolgaltatéi igénybejelentés, csatlakozasi
dokumentacid benyUjtasanak kéliségei

» megvalosulasi tervek, megvalésulasi dokumentacié a Megrendeld altal
eldirt forméaval és tartalommal elektronikusan és nyomtatott forméaban

* barmely az elézéekben nem felsoroit, de az ajanlatkérés alapjaul szolgalé

tervekben, a Dokumentaciéban, allasfoglalasokban szerepld eldirasokbal

kévetkezd miiszaki teenddk/munkak kditségei,

a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdése szerinti koltségeket.

Az egydsszegl atalanydijat minden esetben komplexen kell tekinteni és ugy
kell kialakitani, hogy tartalmazzon minden, a Munka megvalésitasdhoz
szlikséges [feltételt (beépitendé anyagok arat, munkadijat, gépek,
berendezések hasznalatat, foldmunkat, feleslegessé valt anyagok
elszallitasat, lerakohelyi dijat, segédszerkezetek dijat, geodézia, vizsgalatok
és mindsitések dijai stb.). Ezen feliil tartalmazza a Munka elvégzéséhez
szlikséges &sszes gép hasznalatanak, valamint — a Ptk. 6:123. §-a szerinti -
kivitelezéshez sziikséges Osszes szolgaltatasnak a koéltségét.

Mivel a Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésére tekintettel Vallalkozd az atalanydijon felill a Ptk. 6:244 § (2)
bekezdése altal meghatarozott péotmunka ellenértékét igényelheti, mig a Ptk.
6:244. § (1) bekezdése szerinti tobbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés nem tartalmaz
tartalékkeretet.



7.9.

7.10.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

A fentieken tul, a muszaki szlilkségességbdl felmertilt, és a Szerzddésben
nem szerepld, ugyanakkor a Szerz6dés teljesitéséhez, a Munka
eredményeként létrejott létesitmény rendeltetésszerti  hasznalatahoz
szlikséges kiegeészité épitési munkakat, illetéleg szolgaltatdsokat a
Megrendelé kizarélag a Kbt. megfelels rendelkezéseinek betartasaval adhatja
vallalkozasba.

A Vallalkozd az altala megadott atalanyarat, egységarakat és arakat a
Szerzodés teljesitése soran nem modosithatja sem az arakban, sem egyéb
okbodl bekdvetkezé valtozasok miatt.

8. FIZETESI FELTETELEK

Megrendelé kijelenti, hogy a Munka megvaldsitasanak pénziigyi fedezetét
részben a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositészami projekt mint
eurdpai unids forras biztositja.

A Szerzédésben meghatarozott Munkak ellenértékének pénziigyi fedezetét —
a Szerzodeés 8.1. pontjaban rogzitettek szerint — részben az eurdpai unios
forras felhasznalasara kotott Tamogatasi Szerzédés biztositja, ezért annak
teljesitése soran a vonatkozé hazai és kézvetlentil hatalyos EU jogszabalyok
rendelkezéseinek Vallalkozé alaveti magat. Vallalkozé tudomasul veszi
tovabba, hogy a projekt lezarasat kéveté ot (5) éves id6tartamig kételes helyt
allni a Szerzédéssel kapcsolatos - Vallalkozénak, vagy sajat alvallalkozéinak
felrohato okbol bekévetkezé — visszafizetési kbtelezettségekért.

Megrendeld roégziti tovabba a fentiekre tekintettel, hogy a Vallalkozoéi dij
kifizetésére a projekt Tamogatasi Szerzddésében régzitett modon, a 2014-
2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbél
szdrmazo tamogatasok felhasznilasanak rendjérél sz6lé 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendeletet (a tovabbiakban: ,272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet”) figyclembe véve utéfinanszirozassal kertil sor.

A Vallalkozé a Vallalkozdéi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyokban,
tovabba a Szerzdédésben foglaltaknak megfeleléen kiallitott szamla ellenében
Jogosult. A Vallalkozd 1 db végszamla kiallitasara jogosult a sikeres miiszaki
atadas-atvételt kovetden, teljesitésigazolas kézhezvétele utan.

A kifizetés soran a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3)
és (5)-(6) bekezdései iranyaddak.

A szamla kiallitasara a Megrendeld arra feljogositott képviseléi altal kiallitott
és alairt teljesitésigazoldas alapjan kerlilhet sor, amelyben régzitik a
Szerzédésben meghatarozottakhoz képest a Vallalkozé teljesitését, a Kbt.
135. § (1) és (2) beckezdésének betartasa mellett. A teljesitésigazolas
valamennyi munka hibatlan és hianytalan elvégzése, valamint a
szerzodésben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhato ki.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendelé jogosult a Kbt. 135. § (1)
bekezdése alapjan, annak betartasaval a teljesités megtagadasarél
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8.5.

8.6.

8.7,

8.8.

8.9.

8.10

8.11.

8.12.

nyilatkozni, amennyiben a Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése
— olyan okbél, amelyért Vallalkozo felelés ~ nem szerzédésszeril.

A szamlaban kizarélag a Megrendelé altal elfogadott mennyiségek
kertilhetnek elszdmolasra. Az ilyen elszamolashoz csatolni kell minden olyan
iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességet alatamasztja, és amit a Megrendeld sziikségesnek tart az ilyen
szamla igazolasahoz.

Megrendel6é a benyujtott szamla ellenében a Vallalkozéi dijat a Kbt. 135. §
(3} bekezdése alapjan alkalmazandd, az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervez6éi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szélé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint fizeti meg a
Vallalkozd részére a Vallalkozé 10404027-50495353-53551005 szamu
bankszamlajara térténé banki atutalassal, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben foglaltakra is. Vallalkozé a bankszamlaszamaban
bekévetkezett valtozasrol kiteles a Megrendel6ét haladéktalanul értesiteni.

A teljesitésigazolds kiadasat kovetéen a Vallalkozé a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen jogosult szamlat benyiijtani. A szamlanak
minden esetben kételezd melléklete a teljesitésigazolas és az adott kifizetés
jogszerliségét és Osszegszertiségét alatamaszté dokumentumok. A szamlan
fel kell tiintetni a projekt azonosité szamat, valamint a Szerzédést
egyértelmuien beazonositd adatokat.

Vallalkozo kételes a szamlat a Megrendel6 nevére kiallitani és mellékletekkel
egyUtt benyujtani a Megrendelé részére.

A szerzodeésszeru és a jogszabalyoknak megfeleld szamla a Megrendeld Altali
kézhezvételtél szamitott 30 naptari napon beliil atutalassal kertil
kiegyenlitésre.

.Amennyiben Megrendelé részérél kifogas mertil fel a benyujtott szamlaval

kapcsolatosan, ugy Megrendelé koteles a kifogasolt szamlat a hiba
megjeldlésével haladéktalanul visszajuttatni a Vallalkozdhoz, és egyuttal
felhivni legfeljebb négy (4) munkanapos hataridével a hibak
kikiiszdbolésére, hianyok pétlasara. A fizetési hataridé kezdd napja az a
nap, amelyen a szamla és valamennyi melléklete a Megrendelé részére
teljeskdriien, hianytalanul és hibamentesen atadasra kertilt.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és a
behajtasi kdltségatalanyrél sz616 2016. évi IX. térvény alapjan meghatarozott
koltségatalany felszamitasara jogosult.

Megrendelé elbleg igénylésének a lehetdségét biztositja a Szerzédésben
foglalt — altalanos forgalmi adé nélkil szamitott —~ Vallalkozéi dij 5 %-anak
megfeleld dsszeg erejéig. Eléleg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozo az
elélegbekéré dokumentumot benynijtsa a Megrendeld részére. Amennyiben a
Vallalkozé igénye alapjan eléleg kifizetésére kerlil sor, az erre vonatkozdan
kidllitott elélegrél szdlo szamlajat a mindenkor hatalyos jogszabalyok
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

cléirasai, valamint a Szerzédés altal a szamlara meghatarozottak szerinti
tartalommal allitja ki, és a szamlan az sEléleg” megjeldlést is fel kell
tlintetnie. Az elbleg kifizetése az eldlegrol szoloé szamla Megrendel$ részére
torténd benyujtasat kovetben, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés rendelkezései szerint - legkésébb az épitési munkateriilet atadasat
kdvetd 15 napon beldil - térténik.

Az eldleg elszamolasa a végszamlabél térténik.
9.KESZRE JELENTES, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A készre jelentés (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”) soran a Vallalkozo
irasban kézli a Megrendelével, hogy a Munkat befejezte, és készen &ll a
Muszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésére, tovabba javasol egy
idépontot. Vallalkozé arra jogosult képviselGje altal alairt készre jelenté levél
megkuldésével értesiti a Megrendelét. A Munka Vallalkozo altali Készre
jelentését kovetden, a Megrendeld 8 napon beliil kittizi a Miiszaki atadas-
atvételi eljaras idépontjat.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Munkatertileten elvégzett munkak készre
jelentésére csak 6nallé, a kiviteli tervdokumentaciéban is kiilén tervezési
tertiletet képviseld teriileteken elvégzett valamennyi munka befejeztével van
lehetdsége.

A Miszaki atadas-atvételi eljarast a Szerzédés jelen fejezete szerint kell
megkezdeni és a 191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint
kell eljarni a Szerzédés 9.9. pontjaban foglaltak figyelembevétele mellett. A
Muszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet kell késziteni.

A Muszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozé altali
készre jelentést a Megrendel6 elfogadta, Vallalkozé az atadasi dokumentaciét
(a tovabbiakban: ,Ataddsi dokumenticié”) a Megrendelé részére
atvizsgalasra atadta.

Az Atadési dokumentaciénak tartalmaznia kell:

* a beépitett épitéipari termékek alkalmazasaval kapcsolatos
engedélyeket /tantisitvanyokat;

* a nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylatait; gyartoi
teljesitmény nyilatkozatokat

¢ alkivitelezdi és felelés mriszaki vezetéi nyilatkozatokat;

¢ hulladék lerakéi nyilatkozatok; épitési hulladék nyilvantarto lapot
(amennyiben relevans);

* mindségvizsgalati jegyzokonyveket;

* megvalosulasi terveket (amennyiben relevans).

Az Atadasi dokumentacié 6sszeallitasa elétt a Vallalkozonak egyeztetnie kell
a Megrendelovel az Atadasi dokumentacié felépitésérdl és formajarol. Az
Atadasi dokumentacio elfogadasanak feltétele a megfeleléség igazolasok és
tantsitasok megléte a Miiszaki leirds szerint és a Megrendeld altal
clfogadottan, valamint a Munkak kivitelezésének minéségét tanusits
Vallalkozéi nyilatkozat atadsasa.
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9.7.

9.8.

9.9.

A Megrendeldnek az atvételt koveté 3 munkanapon bellil meg kell hataroznia
az Atadasi dokumentacié sziikséges kiegészitéseit.

Megrendelé a Muiszaki atadas-atvételi eljaras soran kételes a Munkat
szakmailag megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét jegyzékdnyvben
tételesen régziteni. Felek a jegyzokonyvben kotelesek rogziteni az atvételt, a
jotallasi idoszak kezdetét, illetdleg az esetleges atvétel megtagadasanak
indokait.

A muszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a Megrendeld altal
elfogadott mertékth javithaté hiba. Megrendelé kizarélag hiba és
hidnymentes Munka atvételére kotelezheto.

9.10.Vallalkozo kiteles a Megrendeldvel kézosen felvett hiba- és hianylista alapjan

9.11.

10.1

a szilikséges javitasokat a kittizdtt hataridére, sajat kéltségére elvégezni.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo teljesitése akkor tekinthetd
szerzdésszerlinek, ha Vallalkozé - a 9.3. pontban meghatarozott Muiszaki
atadas-atvételi eljarast lezaro jegyzékonyv altal igazoltan - a Szerzédésben
meghatarozott Munkat az Ajanlattételi felhivasban, a Dokumentaciéban és
az Ajanlatban, tovabba a Szerzédésben rogzitett mennyiségben, mindségben
a Szerzddésben meghatarozott teljesitési helyen és teljesitési hataridén beliil
teljesiti, valamint a végleges Atadasi dokumentaciot a Megrendeld részére 1
eredeti €s 1 masolati példanyban papiron, valamint elektronikus
adathordozon (CD/DVD]) 1 példanyban atadta.

10. KOTBER, FELELOSSEGBIZTOSITAS, JOTALLAS

Vallalkozé szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatalyos

jogszabalyoknak, eléirasoknak, az  Ajaniattételi felhivasban, a
Dokumentacidban és az Ajanlatban, illetve a Szerzddésben foglaltaknalk.

10.2.Amennyiben Vallalkozé a Szerzddés 3.1. pont szerinti hataridében térténdé

teljesitésével olyan okbdl, amelyért felelds késedelembe esik, tigy Megrendeld
késedelmi kotbérre jogosult azzal, hogy Megrendelé a kétbért meghalado
karat is érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozd a késedelem
minden naptari napjara a netté Vallalkozoéi dij 1%-anak megfelel Osszeget
koteles fizetni Megrendelé részére. A késedelmi kotbér Osszege nem
haladhatja meg a teljes netté Vallalkozoi dij 20 %-at. Amennyiben Vallalkozé
késedelme meghaladja a teljes netté Vallalkozéi dij 20 %-at, Megrendel6
jogosult egyoldalu nyilatkozataval a Szerzédéstél - mindennemt
kartalanitasi koételezettség nélkil elallni (amennyiben a Vallalkozé nem
kezdte meg a Munkak teljesitését), vagy a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani, amely esetekben Vallalkozé a Szerzddés 10.3. pontja szerinti
meghitsulasi kétbér fizetésére kételes.

10.3.Amennyiben a teljesités - olyan okbél, amelyért Vallalkozo felelés -

meghiasul, a Vallalkozé a teljes netté Vallalkozoéi dij 25 %-anak megteleld
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meghiusulasi kotbér fizetésére kételes, és Megrendeld jogosult déntése
szerint a Szerzédéstdl - mindennemt kartalanitasi kételezettség nélkil -
elallni, vagy azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben késedelmi
kotbeér felszamitasara nincs lehetdség.

10.4.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésboél eredo egyéb
igények érvényesitésének lehetdségét.

10.5.Megrendel6 elallasi, valamint felmondéasi jogat a Vallalkozohoz intézett
irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas vagy felmondas a Vallalkozo
kodtbér- és kartéritési fizetési kitelezettségét nem éErinti.

10.6.Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esetlegesen
felmeriilé késedelmi kotbér &sszegét a Vallalkozoi dij 6sszegébosl - Kbt.
rendelkezéseinek betartasa mellett - visszatartani. Arra az esetre,
amennyiben a kotbér Osszeg visszatartasara Megrendeld nem jogosult,
illetéleg meghitsulasi kotbér felmerlilése esetére, Felek megéallapodnak
abban, hogy a Lkétbér megfizetése az erre tdrténd irasbeli felszoélitas
kézhezvételét kvetd nyole (8) munkanapon belill esedékes.

10.7.Vallalkozé a Szerzédésben foglalt valamennyi kivitelezési munkara a sikeres
Muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak iddpontjatél szamitva 36
{Harminchat) honap kotelezo, valamint 24 honap tobblet jotallast, ésszesen
60 (Hatvan) héonap teljes korti jotallast vallal. Megrendelé a jotallasi idd alatt
felfedett hianyossagokat haladéktalanul a Vallalkozd tudomésara hozza, aki
48 o6ran belll intézkedik a hianyossag, hiba megsziintetése érdekében.
Megrendeld koteles a felfedett hianyossagok vonatkozasaban a Vallalkozd
szamara irasban a hibak kijavitdsanak megkezdésére észszeri hataridét
tuzni. Vallalkozé koteles az értesitésben szereplé hataridén belill a
hibajavitast megkezdeni és errél, valamint a kijavitas varhaté befejezésérol
értesiteni a Megrendelét. A kijavitas koltségeit Vallalkozé koteles viselni. A
hibajavitas megkezdésének a Felek a sziikséges anyagok és kapacitas
helyszinre térténé felvonulasat és fizikai elharitasat megkezdését értik.

10.8.Vallalkozé6 a jotallasi idészak leteltét kovetdéen a jogszabalyokban
meghatarozott moédon tovabbra is felel mindazon anyagokkal,
berendezésekkel és munkakkal kapcsolatban felmertilé hibas teljesitéséért,
melyek esetében a vonatkozd jogszabalyok vagy eléirasok hosszabb
szavatossagot irnak elé. E korben jotallasi kételezettségein tulmenden ala
van vetve a ,kételezd alkalmassdgi idd"-re vonatkozo, rendeletekben foglalt
eléirasocknak.

10.9.vallalkozo koételes a Szerzddés targya szerinti kivitelezési tevékenységre
kiterjeds, legalabb 15.000.000,- Ft/év, azaz tizenétmillio forint/év?,
tovabba 3.000.000,- Ft/ karesemény, azaz Harommillié
forint/karesemény dsszegll épitési tevékenységre iranyulé, ,Contractor’s

4. rész esetében az alabbiak szerint kitdltendés: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/év

. Tész esetében az alabbiak szerint kitdltendd: 6.000.000,- Ft/év, azaz hatmillié forint/év

. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendé: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizen6tmillié forint/év
. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendé: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillio forint/év

. rész esetében az alabbiak szerint kitéltends: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendtmillié forint/év

o1 —
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All Risks” tipusu, érvényes szakmai felelésségbiztositassal rendelkezni. A
feleldsségbiztositast igazolé kdtvény(ek) méasolatali) a Szerzédéshez tdrténsd
kézvetlen csatolas nélkiil is a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi(k).

10.10.Vallalkozo  koteles a Szerzédés 10.9. pontjaban meghatarozott
felelésségbiztositast legalabb a Munkatertiilet atadasanak napjatél, a
szerzddésszerii teljesités Megrendelé altali elismeréséig fenntartani.

10.11.Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés 10.9. pontjaban megjeldlt
felelésségbiztositas fedezetet nydjt a sajat és a Szerzédés teljesitése soran
igénybe vett alvallalkozdi tevékenységére, mulasztasara, hibas teljesitésbél
eredl felelésségere, személyi sériiléssel jaro karokra, dologi karokra.

10.12.A SzerzGdésben eléirt feleldsségbiztositast a Vallalkozénak legkésébb a
Munkatertilet atadasaig kell megkdtnie. Ennek elmaradisa esetén a
Megrendel6 jogosult a Szerzédéstél azonnali hatallyal elallni.

10.13. Amennyiben biztositasi esemény (olyan halaleset, sériilés, vagyoni Kkar,
vagy veszteseg, amelyre a biztositas fedezetet nyujt) kévetkezik be, ugy a
Véallalkozo errél a biztositét, valamint a Megrendelét is tajékoztatni kételes,
tovabba a Szerzddés eldirdasain tiil is megtenni tartozik minden sziikséges
intézkedést a biztositasi szerzddésben irt feltételek érvényesitésére. A
karenyhitési koételezettség a Vallalkozot terheli.

10.14.Abban az esetben, ha a Vallalkozé elmulasztjia a Szerzédés szerinti
biztositasi szerzddés(ek)ben eldirt feltételek betartasat, ugy koételes a
Megrendeldt kartalanitani az ilyen mulasztas kévetkeztében felmertilt dsszes
kar vagy igény kapcsan.

10.15.Véllalkozd a Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitésének
biztositasa érdekében, koteles a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval
kapesolatos igényekre kikotott biztositékot (a tovabbiakban: ,Teljesitési
biztositék”) nyijtani Megrendelé részére a Kbt. 134. § (4) bekezdésében
foglalt rendelkezések figyelembevételével.

10.16. A Teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a nettd
Vallalkozoi dij ketté (2) %-a, amelyet a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan az eléirt 6vadéknak a Megrendeld fizetési
szamlajara torténd befizetéssel, atutalassal, vagy pénzigyi intézmény, vagy
biztosité altal vallalt, az alapjogviszonytél fliggetlen, feltétel nélkiili
(kuléndsen a Ptk. 6:436. §-ban foglalt feltételek nélktili, ide nem értve a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetet (tehat a bank kizarslag a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja esetén tagadhatja meg a teljesitést és
kovetelheti vissza a mar teljesitett fizetést)), visszavonhatatlan, a Megrendeld
altal atruhazhatd garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazé — kételezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerzddés
hatalyba lépésének idépontjatol kezdédden a Miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezaras iddpontjaig kell érvényben lennie. A Teljesitési biztositék
akkor megfeleld, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, illetve az
igenybejelentéstél szamitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe vehets. A
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biztositékra a magyar jog, a magyar nyelv és a 15.5. pontban régzitett magyar
birésagok illetékessége az iranyada.

10.17.A Megrendels jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivast eszkdzolnid,
amennyiben a Villalkozé a Szerzédésben meghatarozott teljesitési
kotelezettségének nem tesz eleget.

10.18. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotdtt biztositék a
Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a nettd ellenszolgaltatas ketté (2) %-a. A
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikdtdtt biztositék
teljesitheté a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan az eldirt
ovadéknak a Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetéssel, atutalassal,
vagy pénzligyi intézmény, vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzddés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel. A biztositéknak a
Miuszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak idépontjatol szamitott 36
hénap lejartaig érvényben kell lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotdtt biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas
nélkiili és visszavonhatatlan. Megrendelé jogosult a hibas teljesitéssel
kapcsolatos igények teljesitésére kik6tdtt biztositék terhére lehivast
eszkozdlni, amennyiben Vallalkozo a jelen Szerzédésben meghatarozott
jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget. A biztositékra a magyar jog, a
magyar nyelv és a 15.5. pontban rogzitett magyar birosagok illetékessége az
iranyadé.

11. TITOKTARTAS, ALVALLALKOZOK

11.1.A Felek régzitik és tudomasul veszik, hogy az informdciés énrendelkezési
jogrol és az informaciészabadsagrél széld 2011, évi CXIL. térvény
rendelkezésel a jelen Szerzddéssel Osszefliggésben alkalmazandoéak. Felek
megallapodnak abban, hogy a Szerzédés targyat képezd jogviszonnyal, a
Szerzddéssel, valamint azok teljesitése soran, vagy azokkal dsszefliggésben
tudomasukra jutott minden informaéciot, tényt, tajékoztatast, egyéb adatot
és az azokbdl készitett Osszeallitast, amelynek illetéktelenek altal toérténd
megszerzése, hasznositasa, masokkal valé kozlése vagy nyilvanossagra
hozatala a jogosult jogos pénzligyi, gazdasagi vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, ideérte a 2018, évi LIV. térvényben meghatarozott know-how-
t is, Uzleti titokként (a tovabbiakban egyttt: ,Titok”) kételesek kezelni, és
azokat Kkizardlag a Szerzddés teljesitése céljabol hasznalhatja fel, és
illetéktelen személyek tudomaéasara nem hozhatja, ennek megfeleléen a
Vallalkozd a Szerzddés, valamint az annak teljesitése soran létrejott tervek,
dokumentumok, és Titok vonatkozasaban kommunikacids tevékenységet
nem folytathat. A titoktartési kotelezettség aldl jogszabaly felmentést adhat.

11.2.Vallalkozdé és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett kdrben a
Megrendelé minden Titkot szigortian megtart, és a masik Fél elézetes,
irasbeli engedélye mnélkiill nem hozhat nyilvanossagra, illetéktelen
személynek nem szolgaltat ki, és ilyen személy szamara nem teszi
hozzaférhetévé sem a Szerzddés hatalyanak fennallasa alatt, sem azt
kdvetden.
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11.3.Vallalkozd6 és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett kérben
Megrendelé koteles gondoskodni arrél, hogy a Titkot a vele jogviszonyban
all6 mas személyek is Titokként kezeljék mind a Szerzédés hatalya alatt,
mind azt kévetden.

11.4.A Szerzédés barmely okbol torténd megsziinése esetén a jogviszony utolsé
napjatol szamitott meghatarozatlan ideig terheli Vallalkozét, és a jogszabalyi
rendelkezések altal megengedett kérben Megrendelét és a 11.3. pont szerinti
szemelyeket a titoktartasi kitelezettség.

11.5.Ezen rendelkezéseknek a vallalkozéi alkalmazottak, alvallalkozok, illetve
egyéb kézremikodok részérdl torténéd megismertetése, betartatasa, illetve a
betartatasanak ellendrzése a Vallalkozo kotelessége, illetve feleléssége. A
jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbél szarmazo hatranyok elharitasahoz,
illetve kikliszoboléséhez sziikséges koltsépek — az esetleges titoksértésért
fennalls felelésségen tul — a Vallalkozot terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy
a Titok megérzése é&s megdriztetése tekintetében nem kovetett el
szerzddésszegést vagy jogszabalysértést.

11.6.Vallalkozo a Szerzédés idétartama alatt csak a Megrendel6 utasitasa alapjan
adhat tdjékoztatast (ideértve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott,
irott sajtéban, elektronikus adathordozén, médidban tdrténé kozzétételt,
tajekoztatast, adatkozlést stb.) a beruhéazas munkaival, illetve a Szerzédés
szolgaltatasaival kapcsolatban a média szamara.

11.7.Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendels a Kbt. 43. §-a alapjan a
Szerzodes adatait, illetve a Szerzddést nyilvanossagra hozza.

11.8.A Szerzodést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként
szerzédé félnek, illetve a kozdsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.
Véllalkozé szerzédéses kotelezettségét masra nem ruhazhatja at.

A Kbt. 143. §-a alapjan a Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzédésté! elalthat, amennyiben a Vallalkozé
nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.9.Vallalkoz6 az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
8§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koételes a Szerzddés
teljesitéséhez igénybe venni, valamint koételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. Az alkalmassag
kérében a Vallalkozo altal bemutatott szakemberek az alabbiak:

Név Szakemberek
Imreh Péter A felhivas 1I1.1.3) M.2.1. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember
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Tajti Tibor A felhivas 1II.1.3) M.2.2. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember

E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulas, egyestilés, szétvalas
utjan tértént jogutodias eseteit is), ha Vallalkozé e szervezet vagy szakember
nélkul vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként
szerzodé fél a Lkoézbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egytitt felelt meg (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé6 a jelen pont szerinti
szakemberek rendelkezésre allasat, teljesitésbe térténd bevonasat nem
biztositja maradéktalanul a Megrendelé erre iranyulé felhivasa
kézhezvételétd]l szamitott 3 (harom) munkanapon hbelil, vagy a jelen
Szerzédés hatalya alatt 3. (harmadik) alkalommal eléfordul, hogy a
szakemberek rendelkezésre allasa, teljesitésbe térténé bevonasa nem
biztositja maradéktalanul, Megrendeld jogosulttd valik a jelen Szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

11.10.Vallalkozo legkésdbb a Szerzdédés megkotésének idépontjaban koteles

valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az
elérhetéség, valamint a Lképviseletre jogosult megjeldlésével), amely a
Szerzédés megkdtésekor mar ismerten részt vesz a Szerzddés teljesitésében.
Vallalkozé a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles az
ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
elézetesen bejelenteni {a megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével). Vallalkozé kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szerzédeés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban
eldirt kizaréd okok hatalya alatt allo alvallalkozot.

11.11.Vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozdért, szakemberért ugy felel,

12.1.

mintha a szolgaltatast maga végezte volna. A Vallalkozd az alvallalkozéi,
szakemberei felrohaté magatartasa altal Megrendelének okozott barmely
karért teljes felelésséggel tartozik. Az alvallatkozd, szakember nem adhat
ajanlatot, nem fogadhat ¢l és nem igazolhat vissza Megrendelést.

12. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A Szerzidés kiegészitése, vagy modositasa csak irasban, kizardlag a Kbt.
141. § altal meghatarozott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy —a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzdédéstél elallhat, amennyiben feltétlentil
szlikséges a Szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetben a Kbt. 141.
8 alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

12.2.A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha

szlikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
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a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt, 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogkepes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.3.Az el6z6 pont szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a Szerzédés megsziinése
elétt mar teljesitett szolgaltatas szerzdédésszeri pénzbeli ellenértékére
jogosuit.

12.4.A Szerzédést a masik Fél sulyos szerzédésszegése esetén barmelyik Fél
azonnali hatallyal felmondhatja. Felek az elallas és a rendkiviili felmondas
jogat kizarolagosan irasban gyakorolhatjak, amelynek tartalmaznia kell a
megsziintetés indokat, illetve az azt alatamasztdé tények megjelolését, a
vonatkoz6 bizonyitékok csatolasaval egyetemben. Felek megallapodnak
abban, hogy jelen jogviszony barmilyen okbdl térténé megsziinése esetén
felek kotelesek a Ptk.-ban meghatarozott keretek kozbtt egymassal
elszamolni.

Megrendelé ekdérben régziti, hogy Vallalkozd sulyos szerzédésszegésének
mindsiil, ha a Szerzédés 11.9. és 15.3. pontban rogzitett megajanlasait
Vallalkozé nem teljesiti maradéktalanul.

12.5.Megrendelé kételes a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — attol elallni, ha a Szerzdédés megkdtését kovetden jut tudomasara,
hogy a Vallalkozé tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizars ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbal (Kbt. 143. § (2)
bekezdés).

12.6.Azonnali hatalyu felmondas esetén a Vallalkozd jogosult a szerzdédésszeriien
elvégzett munkak ellenértékére, azaz a Vallalkozéi dijnak az elvégzett
munkaval aranyos részére.

12.7.Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné vaina, a
Szerzédés tObbi része tovdbbra is hatalyos és érvénves marad. Ebben az
esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb
megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

13. KAPCSOLATTARTAS

13.1.Felek altal a Szerzddés teljesitésével kapcsolatosan kapcsolattartasra kijeldlt

személyek:

Megrendeld részérél:

Név: Kiss Szabolcs

Telefon: +36203363845

E-mail cim: kiss.szabolcs@nagykanizsa.hu
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Megrendelé Miiszaki ellenére:

NE:!-V: Dombai Tibor
NUJ szam: 924925117
Telefon: +36204875395

E-mail cim: dombai.tibor@gmail.com

Vallalkozé részérél:

Név: Csepeli Zsolt

Telefon: +36 30 647 0666

E-mail cim: csepeli.zsolt@ebhinvest.hu

Vallalkozé felelés miiszaki vezetdje:

Név: Imreh Péter

Névijegyzéki szam: 01-59692

Telefon: +36 30 947 2305

E-mail cim: imreh.peter@ebhinvest.hu
Név: Tajti Tibor

Névjegyzéki szam: 01-57774

Telefon: +36 30 188 6891

E-mail cim: tajti.tibor@ebhinvest.hu

13.2.Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarté nevét egymashoz intézett
valamennyi irdsos nyilatkozaton feltintetik, illetéleg abban, hogy a
kapcsolattarté személyében bekdvetkezd valtozasokrol egymast
haladéktalanul, irashan értesitik.

14. VIS MAIOR

14.1.Egyik Fel sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis
maior akadalyozza meg, amely a Szerzédés alairasanak idépontja utan
koévetkezett be.

14.2.,Vis maior” alatt értendék kiiléndsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, hadlizenettel inditott vagy anélkiili haboruk,
blokadok, zendtilés, lazadas, jarvanyok, foldesuszamlasok, féldrengések,
viharok, villamcsapasok, aradasok, robbantasok, valamint egyéb hasonls,
elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkérén kiviil
merulnek fel, és amelyeket a felek kell6 gondossaggal sem tudnak
kiktlisz&bdlni.

14.3.Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell
tegyen annak érdekében, hogy az akaddlyoztatds hatasait elharitva
minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses kotelezettségeit.

14.4.Ha valamelyik Fél ugy véli, hogy olyan vis maior koérlilmények fordultak elg,
amelyek kihathatnak kételezettségel teljesitésére, azonnal értesitenie kell a
masik felet, megadva a koérlilmények jellegét, felteheté iddtartamat és
valészini hatasat. Ha a Megrendelé irasban masképp nem rendelkezett, a
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Vallalkozonak folytatnia kell a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban észszertien megvaldsithaté.

15. ZARO RENDELKEZESEK

15.1.Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés annak alairasa napjatol
ervenyes. A mindkét Fél altal alairt Szerzddés abban az esetben és abban az
idépontban lép hatalyba, mely napon a szerzédéses ellenérték pénziigyi
fedezetét biztosité, valamint a projekt megvalositasi iddszakanak
meghosszabbitasara vonatkoz6 palyazati dokumentum alairdsra kertll, és
igy a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges teljes pénztigyi fedezet
felhasznalhatéova valik. Megrendeld a Szerzddés hatalybalépésének
idépontjarel haladéktalanul kételes értesiteni Vallalkozét. Amennyiben a
Szerzodés teljesitéséhez szlikséges pénziligyi fedezet a Szerzddés alairasa
idépontjaban rendelkezésre all és az felhasznalhato, ugy a Szerzddés
hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédés alairasanak napjaval.

Megrendelé rogziti, hogy amennyiben a fenti hatalyba léptetd feltétel a
Szerzdédés alairasat koveté 60. napig nem teljesiil, akkor a Szerzédés nem
lép hatalyba, és Felek szabadulnak minden tovabbi jogcselekmény nélkil a
kdtelembodl. Megrendeld tovabba rogziti, hogy a Szerzddés alairasat kivetd
60. napig az errdl szold irasbeli tajékoztatas Vallalkozd részére térténd
megkiildése mellett egy  alkalommal legfeljebb 120 nappal
meghosszabbithaté az elézdéek szerinti 60 napos idétartam. A Szerzddés
teljesitésének idétartama a halasztott hatalybalépés ellenére sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a — a kizarolagos dontése fliggvényében —
jogosult az elézéek szerinti 60 napos, illetdleg legfeljebb 120 nappal
meghosszabbitott ,fliggében tartasi” id6é alatt barmikor egyoldaltan, a
Vallalkozd részére megkiildott nyilatkozataval hatalyba 1éptetni, fliggetlentil
attdl, hogy a jelen pont elsd bekezdésében rdgzitett feltételek teljestiltek-e.

Vallalkozo a Szerzédés alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond
arrél, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan a Megrendelével szemben
fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

15.2.Felek rogzitik, hogy a projekt megvalositasi idészakdnak médositasa
(meghosszabhbitasa) irant Megrendelé keérelmet nyujtott be a Tamogatd
Szervezet felé, melynek elbiralasa folyamatban van.

15.3.A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek
értékelésre kertiltek, a Szerzddés 7.3., 10.7. pontja, valamint a jelen pont
tartalmazza. Az ajanlat tovabbi — értékelt — elemei az alabbiak:

Ertékelési szempont Megajanlas
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Az  gjanlattételi  felhivas  M.2.1. alpont
alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen

feltil ajanlattevé rendelkezik-e tovabbi, az M.2.1. IGEN
alpont alkalmasséagi feltételben rogzitettek szerinti

szakemberrel? (min. 0 {6, max. 1 fé)-(igen/nem)

Az ajanlattételi felhivas M.2.2. alpont

alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen IGEN

felil ajanlattevé rendelkezik-e tovabbi, az M.2.2.
alpont alkalmassagi feltételben rogzitettek szerinti
szakemberrel? (min. O {6, max. 1 f6)-{igen/nem)

15.4.A Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkozé, mindenkori hatalyos jogszabalyok iranyadéak.

15.5.Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés teljesitése soran kodzottilk
felmertilt vitas kérdéseket elészor megkisérlik kozvetlen targyalasok utjan
rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitas kérdés mindkét fél altali
tudomaéasszerzésétdl szamitott 30 napon beliill nem kerlil rendezésre,
egyeztetés eredménytelensége folytdn - a pertargy értékétél fliggben - a
Nagykanizsai Jarasbirésaghoz vagy a Zalaegerszegi Torvényszékhez
fordulnak.

15.6.Vallalkoz6 nem ruhdzhatja at, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel a
Szerzddésbdl eredd kotelezettségeit a Megrendeld irasos, elézetes értesitése
nélktil.

15.7.Vallalkozd a Szerzédés teljesitése soran csak olyan szerzdi, szabadalmi,
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizardlagossag alatt allé dokumentaciot,
mivet, alkotast, terméket stb. hasznalhat fel, amelyre vonatkozéan a
felhasznaléi jogosultsaggal rendelkezik, és a felhasznalasara csak a
Megrendeld elézetes egyetértése mellett kertilhet sor. Ennek elmulasztasa
esetén koteles a Megrendelével szemben ezen a jogcimen elbterjesztett
kévetelésekért helytallni, és a Megrendelét mentesiteni minden olyan
igénnyel és peres cljarassal szemben, amelyet barmiféle szerzéi jog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizardlagos jog
megsértése miatt érvényesitenek.

15.8.Felek vallaljak, hogy az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679.
rendeletének (GDPR) megfeleléen jelen szerzddésben nevesitett termeészetes
személyek személyes adatainak kezeléséhez az érintett személyektél
legkésébb a szerzédés alairasaval egyidejtileg a megfelelé hozzajarulasokat
beszerzik, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelé tajékoztatast szamukra
megadjalk.

15.9.Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen eldirja,
hogy:

a) a Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzddés teljesitésével

Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. 8§ (1) bekezdés k)
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pont kaj-kb] alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében merlilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adékételes
jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b} Véllalkozénak a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé kell
tennie és koteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrsl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

15.10.A kulféldi adéilletdéségli Vallalkozo kételes a Szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a magyar
addéhatosag kdzvetlenll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil,

15.11.Megrendel6 felhivja a figyelmet a Kbt. 142. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések betartasara, melyre figyelemmel Felek jelen Szerzédés
alairasaval elfogadjak Megrendelé hivatkozott jogszabalyhely szerinti
jogosultsagait, kitelezettségeit.

15.12.Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél szélé 2011. évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil,
és véallalja, hogy amennyiben e kériilmény tekintetében valtozas allna be,
ugy errél haladéktalanul, de legkés6bb 10 napon belill tajékoztatja
Megrendelét.

A Szerzdédés egymassal megegyez6 négy (4) eredeti példanyban késziilt, amelybél
harom (3) példany Megrendelét, egy (1) példany pedig Vallalkozot illeti. Felek a
Szerzédésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjak, és mint
akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag cégszertien irjak ala.
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