



Törvényességi szempontból ellenőrizve

2022.12.08.

V940

Dettel

iktatószám:14/981-29/2022.

Vállalkozási szerződés

Gazdálkodási osztályra érkezett

2022 DEC. 14

amely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., törzskönyvi nyilvántartási szám: 734444, adószám: 15734446-2-20, statisztikai azonosító jel: 15734446-8411-321-20, képviselője: Balogh László polgármester), **mint megrendelő** (a továbbiakban történő említése esetén úgyis, mint: **Megrendelő vagy Önkormányzat**),

másrészről a **Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített név: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. cégjegyzékszám: 20 09 074936 adószám: 25455005-2-20 képviselője: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető, **mint vállalkozó** (a továbbiakban történő említése esetén, úgyis, mint: **Vállalkozó vagy Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**)

/együttesen: Felek/ között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Előzmények

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „**Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán - a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása**” című és „**KEHOP-2.1.11-21-2022-00016**” számú projektje **640 847 683,- Ft támogatást nyert.** A **Támogatási szerződés** a Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság és az Önkormányzat között **2022. október 13-ai dátummal aláírásra került.**

A projekt megvalósításának időbeli ütemezése:

2022. szeptember 1. - 2023. szeptember 30.

A projekt megvalósítási helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Platán sor és Teleki utca

A projekt megvalósításához a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátásának vállalkozásba adása indokolt, tekintettel arra, hogy a Széchenyi 2020 Kedvezményezettnek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben leírtaknak megfelelően biztosítani kell a nyilvánosságot.

2. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 azonosítószámú, „Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán - a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság és tájékoztatás kötelező biztosítása érdekében szükséges feladatok ellátását a <http://gazdasagfejlesztas.gov.hu/segedletek/szechenyi-2020-kedvezmenyezettek-tajekoztatasi-kotelezettségei-ktk-es-arcuati-kezikony-0> link alatt elérhető „Széchenyi 2020 Kedvezményezettnek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően a projekt teljes időszakára nézve, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

A B

- 2.1. 1 db aloldal aktualizálása: a kedvezményezett honlapján meglévő projekt aloldal folyamatos aktualizálása (weboldal: www.nagykanizsa.hu).
- 2.2. 200 db szórólap: A/5 méretű, színes, egyoldalas szórólap, papír: 115 g matt műnyomó, 4+4 szín.
- 2.3. 1 db "B" típusú tábla elsődleges megvalósítási helyszínen, anyag: PVC, 5mm, méret: 3.000 mm x 1.500 mm kasírozott vinyl nyomattal, nyomás: 4+0 (egyoldalas színes). Állványra szerelve, alapozva (zártszelvény keret, felület-kezelve, vasbeton alapra).
- 2.4. 1 db "C" típusú tábla nem elsődleges megvalósítási helyszínen, anyag: PVC, 5mm, méret: 594 mm x 420 mm kasírozott vinyl nyomattal, nyomás: 4+0 (egyoldalas színes), oszlopra szerelve, beton alapba, vagy talajcsavarra rögzítve.
- 2.5. 2 alkalommal megyei vagy helyi lapban megjelenő tájékoztató hirdetés (½ oldal 4C, és az adott újság Internetes felületen is jelenjen meg).
- 2.6. 5 alkalommal helyi TV-ben megjelenő televíziós spot és az Internetes felületen (pl. Youtube, Facebook stb.) is megjelenítve.
- 2.7. Fotódokumentáció: min. 30 db kiváló minőségű legalább 8 MP-es fotó készítése további kommunikációs célú felhasználásra (kiadványok, szórólapok, sajtómegjelenések)
- 2.8. 1 alkalommal Projektzáró rendezvény szervezése (legfeljebb 50 fő részvételével, catering, terembérlet).
- 2.9. 1 db Sajtóközlemény kiküldése a projektzárásáról és sajtóközlemények összegyűjtése.
- 2.10. Térképtér feltöltése.
- 2.11. 200 db kiadvány: eredménykommunikációs információs anyag, A/5 méretű, színes, egyoldalas szórólap, papír: 115 g matt műnyomó, 4+4 szín.
- 2.12. 1 db "D" típusú emlékeztető tábla elhelyezése a beruházás elsődleges helyszínén: PVC, 3 mm vastag; mérete: A3 (29,7 x 42 cm) kasírozott vinyl nyomattal, nyomás: 4+0 egyoldalas színes).

3. Teljesítési határidők

- 3.1. Jelen szerződés 2.3 és 2.4 pontjában megjelölt feladatok megvalósítása: a **szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül**.
- 3.2. Jelen szerződés 2.2. pontjában megjelölt feladat megvalósítása: a **kiviteli tervdokumentáció elfogadásától számított 30 napon belül**, tervezetten 2023. április 30-ig. A kiviteli tervdokumentáció elfogadásáról Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja a Vállalkozót.
- 3.3. Jelen szerződés 2.1, valamint 2.5 - 2.12 pontjaiban megjelölt feladatok: a projekt fizikai befejezéséig, tervezetten **2023. szeptember 30. napjáig**.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. Kötbér

- 4.1. Vállalkozót az őt terhelő bármely szolgáltatás neki felróhatóan késedelmes teljesítése esetére naponta a teljes nettó vállalkozói díj 0,3% -ának megfelelő késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget a Megrendelő által esetlegesen megjelölt póthatáridő tűzése nem érinti.
- 4.2. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozó hibájából megghiúsul, úgy Vállalkozó köteles a teljes nettó vállalási ár 10%-nak megfelelő megghiúsulási kötbért fizetni a Megrendelőnek.

5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek

- 5.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok teljesítése ellenértékeként Vállalkozó mindösszesen **2 990 000,-Ft + ÁFA** összegű vállalkozói díjra jogosult.
- 5.2. Vállalkozó az 5.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb díjra, költségtérítésre nem jogosult. A vállalkozói díj a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. Vállalkozó a Megrendelővel szemben a 5.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül további díj-illetve költségigényt semmilyen esetben sem támaszthat.
- 5.3. Vállalkozó 9 db részszámla kiállítására jogosult és 1 db végszámla kiállítására köteles megrendelői teljesítésigazolás alapján.
- 5.4. Részszámla esedékessége:
Vállalkozó - a végszámla kivételével - az egyes részszámlák kiállítására egyenként a teljes nettó vállalkozói díj 10%-át elérő teljesítés esetén jogosult az árajánlatában az egyes részfeladatokra megajánlott árak alapján. A részszámla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő a részfeladatok elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri. Vállalkozó jogosult az egyes részszámlákat összevonni.

Megrendelő köteles a részfeladatok elvégzéséért megállapított vállalkozói díjat átutalni a Vállalkozó által kiállított, igazolt részszámla kézhezvételét követően 15 napon belül a Vállalkozó számlájára.

5.5. Végszámla esedékessége:

Megrendelő a Vállalkozónak a vállalkozói díj fennmaradó részéről kiállított, igazolt számlájának összegét a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Vállalkozó a végszámla kiállítására akkor jogosult, ha Megrendelő jelen szerződés 3.3 pontjában rögzített végteljesítési határidőig a szerződésben meghatározott tevékenységek elvégzését az arról szóló teljesítésigazolás kiállításával elismeri.

A megfelelően kiállított számla késedelmes megfizetése esetén Ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Teljesítésigazolásra jogosult Megrendelő részéről: Tárnok Ferenc csoportvezető

6. Felek jogai és kötelezettségei

- 6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésében együttműködnek, egymást a szerződés teljesítése érdekében minden lényeges körülményről tájékoztatják.
- 6.2. A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselők:
- Vállalkozó részéről: **Czirákiné Pakulár Judit**
Telefon: 06 20 486 8494 (e-mail: cziraki.judit@nagykanizsa.hu)
 - Megrendelő részéről: **Tárnok Ferenc csoportvezető**
Telefon: +36 93 510 078 (e-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu)

6.3. Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, az átvétel helyét és idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen.

Felek megállapodása alapján jelen szerződésük vonatkozásában írásbeli közlésnek minősül:

- tértivevényes vagy ajánlott küldeményként feladott levél,
- aláírt feljegyzés vagy jegyzőkönyv,
- a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik címére küldött, és sikertelen kézbesítési jelentéssel nem érintett e-mail.

6.4. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen – a megállapodás céljának megfelelően - gyakorolják, és magatartásukkal folyamatosan elősegítik a megállapodás teljesedésbe menését.

6.5. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása csak írásban, cégszerű nyilatkozattal megalapozott szerződésmódosítás útján történhet.

6.6. Jelen szerződés a szerződő Felek általi aláírás napján lép hatályba és a szerződő Felek szerződésszerű teljesítésével – a 3. pontban foglaltakra figyelemmel – szűnik meg.

6.7. Szerződő Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban – helyben hagyólag aláírják. Az aláírt szerződésből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre vonatkozó rendelkezései az irányadók

Kelt: Nagykanizsa, 2022. december 13.



Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
képviselő: Balogh László polgármester
Megrendelő

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

6300 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-08-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

képviselő: Czirákiné Pakulár Judit
Vállalkozó

Az ÜJNKB. 330/2022. (XI.09.) számú határozata alapján.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2022 DEC 13.

aláírás