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Tisztelt Bizottsag!

A Fenntarthaté versenyképes varosfejlesztés cimii, TOP_Plusz-6.2.1-23 felhivas keretében
Nagykanizsa Megyei Jogi Varos Onkormanyzata a TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001
azonosité szamu, ,,Ipari csarnok épitése 2. iitem” cim(i projektje tamogatasban részesiilt, a
tamogatasi szerzé6dés 2025. augusztus 15-én hatalyba Iépett.

Az Interreg VI-A Magyarorszag—Horvatorszag Program 2021-2027 keretében Nagykanizsa
Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a HUHR/2401/4.6/102 azonosit6 szamu, AKT elnevezésii
pro;ektje 2025. november 11-én tamogatasban részesiilt, a tamogatasi szerzédés 2026.
marcius 9-én Iépett hatalyba.

A projektek megvaldsitashoz szikséges a miszaki tervdokumentacié elkészitése, ezért a
Nagykanizsai Varosfejlesztd Kft. Nagykanizsa Megyei Jogti Varos Onkormanyzata nevében
és javara eljarva a beszerzési eljarasok lefolytatasahoz ajanlattételi felhivast és tervezési
szerzodés tervezeteket készitett el6 a napirendi cimben ismertetett feladat tekintetében:

1. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001 ,lpari csarnok épitése 2. item” cimii projekt
megvalositashoz kapcsolodéan kiviteli szintli engedélyezési tervdokumentacio
elkészitése, engedélyezési eljaras lebonyolitasa targyt beszerzési eljaras.

2. HUHR/2401/4.6/102 azonositészamu, ,AKT — Around the Kettle Together” cimdi projekt
megvaldsitasahoz kapcsolodéan kivitelezési szint(i tervdokumentacié elkészitése,
valamint tervezdi miivezetés feladatok ellatasa targyt beszerzési eljaras.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottsagot az alabbi hatarozati javaslat elfogadasara:

Hatarozati javaslatok:

Nagykanizsa Megyei Jogu Varos Kézgy(ilésének Jogi, Nemzetpolitikai és Kézrendi Bizottsaga

1. aTOP PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001 azonositészamu, ,Ipari csarnok épitése 2. iitem”
cimii projekt megvalésitdsahoz kapcsolodéan miiszaki tervdokumentacié elkészitése,
valamint tervez6i miivezetéi feladatok ellatasa targy beszerzési eljaras jelen eléterjesztés
1. szama mellékleteként csatolt tervezési szerzodés tervezetét aldirasra alkalmasnak
tartja, ellene jogilag nem emel kifogast.

(A hatarozat elfogadéasa egyszerii sz6tobbséget igényel)

2. a HUHR/2401/4.6/102 azonosit6szamu, ,AKT — Around the Kettle Together” cim(i projekt
megvalositasahoz kapcsolédéan kivitelezési szintli tervdokumentacié elkészitése,
valamint tervez6i miivezetés feladatok ellatdsa targyli beszerzési eljaras jelen
eléterjesztés 2. szama mellékleteként csatolt tervezési szerzédés tervezetét aldirasra
alkalmasnak tartja, ellene jogilag nem emel kifogast.

(A hatarozat elfogadasa egyszeri sz6tébbséget igényel)
Nagykanizsa, 2026 AR 14 s

Horvath Jacint
polgarmester, /
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TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott a

Nagykanizsa Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelé

mint Tervezo

kozott

a TOP-PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001 azonositészamnu, ,Ipari csarnok
épitése 2. iitem” cimui projekt megvalésitasahoz kapcsolodéan engedélyezési
és kivitelezési szinti tervdokumentacio elkészitése, valamint tervezoi
miivezetdi feladatok ellatasa targyaban

Nagykanizsa, 2026.



Torvényesség Joi¢ Oh o
szempontbol
ellendrizve "é
Tervezési szerzodés

a TOP-PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001 azonositoszami, ,Ipari csarnok
épitése 2. iitem” cimii projekt megvaldsitisahoz kapcsoléodéan
engedélyezési és kivitelezési szintii tervdokumentacio elkészitése,
valamint tervezéi miivezetdi feladatok ellatasa targyaban

. Mely 1étrejbtt egyrészrol

egyrészrol Nagykanizsa Megyei Joga Varos
' Onkormanyzata

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

adészama: 15734446-2-20

nyilvantartasi szama: 734444

bankszamlaszama: 10049006-00336224-02020231

képviseli: Horvath Jacint polgarmester,

mint Megrendelo

mdsrészrol:

székhely:

cégjegyzékszam:

ado6szam: '

bankszamlaszam:

képviseli:

mint Tervezd

egyltt felek — tovabbiakban: Felek kozott, az alulirott helyen és idében, az
alabbi feltételek szerint:

1. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA

1.1. Szerz6dé6 felek el6zményként rogzitik, hogy Megrendel6 beszerzési eljarast
folytatott le jelen tervezési szerz6dés megkotése érdekében. A beszerzési
eljarasban Tervezé adta az értékelési szempont (legalacsonyabb Osszegi
ellenszolgaltatas) szerint legjobb ajanlatot, erre tekintettel Felek az alabbi
szerzodést kotik meg.

1.2. Jelen szerz6dés alapjaul - ha a szerzédés eltéréen nem rendelkezik - az
alabbi dokumentumok szolgalnak:
e eljarast megindit6 felhivas és dokumentacio;
e nyertes ajanlattevé ajanlata
1.3. A fenti dokumentumok a szerzédés alairasat kovetéen csatolas nélkil is a
szerz6dés részévé valnak. A dokumentumokban el6fordulé ellentmondasok -
esetén azokat a kovetkez6 sorrend szerint kell figyelembe venni: szerzodés,
az ajanlatkéré-altal kibocsatott ajanlattételi felhivas és dokumentacio, a
nyertes ajanlattevé ajanlata. ' '
1.4. Megrendel6 megrendeli, a Tervezd elvallalja az 1.6. pontban részletezett
Ipari csarnok épitésére vonatkozo engedélyezési és kiviteli szintd
tervdokumentacio elkészitését jelen szerzédésben foglaltak szerint.



1.4.1. Komplett miszaki tervdokumentacié elkészitése az érvényes és hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen:

komplett, a sziikséges szakagi terveket is tartalmazo engedélyezési és
kivitei muszaki tervdokumentacid a palyazati kiiras tartalmi
kovetelményeinek megfeleléen

szakagi tervezék koordinalasa

vezetd tervezoi €s szakagi tervezoi nyilatkozatok, igazolasok elkészitése,
beszerzése

koltségvetési aranyositas a palyazati kiirasnak megfeleléen

fajlagos koltségkimutatas

fotodokumentaci6

kozmuiszolgaltatéi hozzajarulasok beszerzése, kozmiiegyeztetések
lefolytatasa (amennyiben relevans)

a kozmiufejlesztésekhez sziikséges igénybejelenték leadasa, miiszaki
ajanlatok beszerzése; e-kozmunyilatkozatok beszerzése (amennyiben
relevans)

tulajdoni lapok beszerzése

épitési engedélyezési és egyéb sziikséges szakhatésagi eljaras
lefolytatasa

kdrnyezetvédelmi hozzajarulas beszerzése (amennyiben relevans)

a tervezéshez sziikséges vizsgalatok, mérések (pl. talajmechanikai
feltarasok) elvégzése

részletes arazott és arazatlan tervezdi koltségbecslés, megjelolt
normagyljtemény szerinti azonositokkal ellatott tételes tervezoéi
koltségvetés 6sszeallitasa. .

a tervdokumentaciét és a Lkoltségvetéseket kozbeszerzési eljaras
lefolytatasara és kivitelezés elvégzésére alkalmas mindéségben kell
elkésziteni

tervezett allapotra vonatkozo hiteles energetikai tanusitasok elvégzése
a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiilondsen az épiletek energetikai
jellemzdéinek tanusitasarol szolo 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet,
tovabba az épiiletek energetikai jellemzéinek meghatarozasarol szo6lo
9/2023. (V. 25.) EKM rendeletnek megfeleléen. A hatalyos eléirasok
szerinti energetikai elvarasokat a tervezett épuletnek teljesitenie kell.
kivitelezési organizacioés tervfejezet készitése.

BET elkészitése. -

azbesztmentesités megvalositasanak megtervezése (amennyiben
relevans)

vizjogi 1étesitési és utépitési engedély beszerzése (amennyiben relevans)
vizek helyben tartasanak, a fejlesztéssel érintett tertileten beliil vissza
nem tarthaté tobbletvizek elvezetésének megtervezése a 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapjan

A fejlesztés soran biztositani szlikséges, . hogy a teleptiléstervek
tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél sz6l6 419/2021. (VII. 15.)
Korm. rendelet 9. melléklete szerint szamitott biologiai aktivitas érték a
fejlesztéssel érintett telkeken ne csokkenjen, errél szamitassal
alatamasztott szakagi tervezéi nyilatkozat kiadllitasa szikséges a
miiszaki tervdokumentacié alapjan



1.5.

1.5.1.

elektromos jarmivek hasznalatdhoz sziikséges téltéberendezés
kertiljon tervezésre a kovetkezé kritériumok figyelembevételével: OCPP
1,6 vagy annal fejlettebb CE jeloléssel rendelkezzen, valamint
megfeleljen a kiiltéri villamos berendezések létesitésére vonatkozo
szabvanyok és el6irasok kévetelményeinek. Burkolat az MSZ EN 60529
szabvany szerinti IP54 fokozata, az MSZ EN 62262 szabvanyban leirt
,IK10” besorolast

a tervezéi feladatok részeként koltségszakértéi feladatok ellatasa a
vonatkoz6 jogszabalyoknak és szakmai szabalyzatoknak megfelelGen,
ellendrzi a kivitelezésre iranyul6 koézbeszerzési eljaras soran benyniijtott
ajanlatokban szerepl6 arajanlatokat,

részt vesz az allami épitési beruhizas megval6sitasi szakaszaban a
beruhazasi koltségkeretet érinté dontések véleményezésében,

ellenérzi az elszamolast, )

ellatja az allami épitési beruhazas soran alkalmazott arakkal és
felmertilé koltségekkel kapcsolatos dontés-elokészitési feladatokat, a
legkisebb koltség elvére figyelemmel koltségellenérzést végez, a
kozbeszerzési eljaras soran kozremiuikodik az aranytalanul alacsony ar
és egyéb aranytalan vallalasok vizsgalataban, valamint .vizsgilja a
koltségek alakulasat.

felel az allami épitési beruhazasokhoz kapcsolodé koltségbecslések és
koltségszamitasok megalapozottsagaért, tovabba az épitészeti-miiszaki
dokumentaciokban foglaltaknak valé megfeleléségéért, valamint az
alkalmazott tételes egységarak a koltséginformacios rendszerben foglalt
koltségszinteknek valoé megfeleléségéért.

Megrendelé megbizza a Tervezét a megvalositasra kerilé beruhazas
vonatkozasaban tervezdi miivezetésre, Tervez6 a megbizast elfogadja..

A tervezéi miuvezetéi feladatok ellatasa minimum 6 alkalommal, az.
épiiletrészek késziltségéhez igazoddéan torténik, az allami épitési
beruhazasok rendjérél sz6l6 2023. évi LXIX. térvény 19. §-anak, valamint
a vonatkozd jogszabalyoknak és szakmai szabalyzatoknak megfeleléen,
kiilénos tekintettel az alabbi tevékenységekre:

Tervez6 a tervez6i muvezetés keretében kézremiikodik az épitészeti-
miuszaki terveknek és. a kiviteli tervnek megfelel6 maradéktalan
megvalositas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a
tervekkel kapcsolatban felmertilt szakkérdések megoldasat.
Figyelemmel kiséri a tervek megvalosulasat, valamint magyarazattal,
tanacsadassal elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmeralt szakkérdések megoldasat, - terveket . értelmezi,
anyagkivalasztasokat muiiszakilag, épitészetileg véleményezi.

Megbizé6 érdekében eljarva, szakmailag kozremuikoédik a miiszaki
atadas-atvételi eljarasban, vizsgalja az épitészeti-mtiszaki tervekbe,
épitési szerzédésbe foglaltak teljestilését, felhivia Megbizo figyelmét az
esetleges mennyiségi, mindségi hibakra, hianyokra.

Megbiz6. altal megjelolt idépontban, szakmailag koézremtikodik a
jotallasi idészakban megtartott utofeliilvizsgalati eljaras
lefolytatasaban.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.

e A tervez6i muvezetést az épitbipari kivitelezési tevékenység kezdé-
napjatél (épitési munkateriilet atadasa) a megvalosult beruhazas
jotallasi id6szakanak végéig latja el.

Az celvégzend6 feladatok pontos meghatarozasat, jelen szerzdédés
elvalaszthatatlan melléleteként csatolt ,Ajdnlattételi Felhivdas” elnevezési
dokumentum és annak mellékletei részletesen tartalmazzak.

Megvalositasi helyszine:
8800 Nagykanizsa, Lendva utca Hrsz. 649/172

A tervezési idészakban Tervez6 a Megrendel6 képviselGjével tervkozi
egyeztetésen koteles részt venni.

Tervezdé a Létesitmény engedélyezési és kiviteli szintti komplett, szakagi
terveket is tartalmazé tervdokumentaciéja, valamint arazatlan
koltségvetési kiiras, és arazott koltségbecslés, tovabba valamennyi, jelen
szerzédésben meghatarozott dokumentum -elkészitésére és atadasara
koteles.

Tervez6 az altala készitett tervek felhasznalasaval lefolytatandé
kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban kételes Megrendel6 rendelkezésére
allni, Megrendel6 mint ajanlatkéré oldalan az eljarasban kozremukodm
sziikség esetén a terveket, koltségvetést javitani, moédositani.

Tervez6 a a  hatosagi példanyokon til az:' engedélyezési
tervdokumentaciébol 3 példanyt, a  végleges kivitelezési
tervdokumentaciéb6él 5 példanyt koételes atadni Megrendelének. A
tervdokumentaciét elektronikus (.pdf/A) és szerkesztheté elektronikus
formaban (dwg; pla) is be kell nyqjtani. Felek az -atadas-atvételrdl
jegyz6konyvet vesznek fel. Az atadas helyszine: Nagykamzsal Varosfejleszt6
Kft. irodaja, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20."

Tervez6 kijelenti, hogy az ellatandé feladatokat teljeskortien megismerte,
erre tekintettel vallalasa jelen szerzédésben meghatarozott feladatokra
teljes korti. Tervezo kijelenti, hogy rendelkezik az eredmény létrehozasahoz
és a tervezdi miivezetés, koltségszakértéi feladatok vonatkozasiaban a
megbizas ellatasahoz sziikséges jogositvanyokkal, engedélyekkel szakmai
felkészultséggel, megfelel6 szakagi tervez6i humaneréforrassal, és
technikai felszereltséggel, megfelel6 és érvényes tervezéi jogosultsaggal.
Kijelenti tovabba, hogy a szerzédés teljesitése soran fokozott gondossaggal,
a. szakmai elvarasoknak megfeleléen, Megrendelé érdekeinek
érvényesitését szem el6tt tartva fog eljarni.

A TERVEZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

2.1.

2.2.

Tervezé6 az 1. pontban meghatarozott feladatait jelen szerzédés és a
benyujtott ajanlataban rogzitettek szerint, a vonatkozd jogszabalyi
eléirasok, szabalyzatok, épitési elbirasok, szabvanyok és szakmai
szabalyok betartasaval latja el, kalonds tekintettel a Magyar Epitész
Kamara ,A tervdokumentaciok tartalmi és formai kovetelményei 1.” cimt
szabalyzatanak el6irasaira.

Tervezd a szerz6désben meghatarozott feladatok ellatasa soran, a tervezési
folyamatot Megrendelével kételes folyamatosan egyeztetni, a hatarid6krél,
muszaki tartalmi egyeztetésekrél felek Jegyzbkonyvet kotelesek felvenni.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

valamennyi Megrendeldi dontést igényl6 kérdésben kételes Megrendelé
jovahagyasat megkérni.

Tervezé a Megrendelé altal jovahagyott terven Megrendelé hozzajarulasa
n€élkil modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbél nem hagyhat
ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kotelessége, illetve amennyiben ez a
kivitelezés soran szlkségessé valik. Ezen esetekben Megrendel6t
késedelem nélkiil értesiteni kell.

Tervez6 a Megrendelé érdekeinek és utasitasainak megfeleléen kételes
eljarni, de az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési eléirasokba
atkoz6, szakszertitien, nem megvalosithato, etikai szabalyokkal ellentétes
szolgaltatast nem végezhet, ilyen utasitasokat nem hajthat végre, kételes
Megrendelét figyelmeztetni, ha célszertitlen, szakszertitlen, gazdasagilag
kedvezétlen vagy jogszabalyba T1itk6z6 utasitast ad. A figyelmeztetés
‘elmaradasabdl keletkez6 karokért Tervezo felel.

Tervezd a tervezési feladat teljesitése soran alvallalkozot vonhat be. Tervezo
koteles a teljesités soran minden alvallalkozd bevonasat bejelenteni.
Tervezd a teljesitésbe bevont alvallalkozokért gy felel, mintha maga jart
volna el.

Tervezd felel a terv készitésében résztvevs, a tervezéi feladat szakmai
tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezé szakagi
tervez6k kivalasztasaért, a szakagi tervez6k kozotti egyeztetések
koordinalasaéért, ugyanigy a tervezéi muvezetés korében igénybe vett
kozremuikodoért.

A Tervezé altal teljesitésbe bevont alvallalkozot és kézremiikodét
titoktartasi kotelezettség terheli, melynek mértéke kotelezettségével egyezik
meg.

Tervez6 szavatol azért, hogy valamennyi, jelen szerzédés teljesitésében
altervezéként kdzremiikodo féllel olyan megallapodast két, amely biztositja
a Tervez6 kizarélagos és feltétel nélkiili rendelkezési jogat.

Tervezd felel azért, hogy tevékenysége végzése soran betartja a
tevékenységére — és a teljesitéssel 6sszefiiggésben a Tervezére — iranyadé
Jjogszabalyokat, hatosagi és egyéb eléirasokat.

Tervezé felel az altala készitett miiszaki tervdokumentacié mtszaki
tartalmanak szakszeriségéért, valos allapotnak megfelelé tartalmaért,
épitészeti minGségéért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti
orokségért, az altala készitett épitési engedélyezési tervdokumentacié
épitéstechnologiai megvalosithatosagaért, az engedélyeztetési folyamat
hataridére t6rténd teljestiléséért.

A szerz6dés megsziinésekor a Tervez6 teljesitése soran birtokaba keriilé
dokumentumokat kételes a Megrendelé szamara visszaszolgaltatni.

Tervezé koteles a projekt teljes iditartama alatt egyhattmiikédni a
Megrendelével jogviszonyban allé6 harmadik felekkel is.

Ha a tervdokumentacié szolgaltatasatol szamitott harom éven belill a
kivitelezés nem kezdédik meg, a Megrendel6é korszertisitési nyilatkozatot
kérhet a Tervezétdl, ennek hianyaban a Tervezé szavatossagi feleléssége
megszinik.



2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

3.

Tervez6 kijelenti, hogy rendelkezik az allami épitési beruhazasokban a
tervezdi tevékenységhez, valamint a vallalkoz6 kivitelez6i tevékenység
végzéséhez szikséges felel6sségbiztositas részletes szabalyairol szolo
55/2025. (III. 26.) Korm.rendelet 10.§. rendelkezéseinek megfelel6 kotelezo
tervezoéi felel6sségbiztositassal.

A tervezdi felelGsségbiztositas kotvényszama: ............... , a biztosit6
MEZNEVEZESE: ...cucnrniiininininraenirreeaianeene.

Felek rogzitik, hogy a tervez6i miivezetdi tevékenység a jelen szerzédés
targyat képezé ingatlanokra terjed ki és a tervez6i muvezetés az épitési
miiszaki ellen6r megbizasat nem helyettesitheti. Tervezé a tervezoi
miivezetési - feladatait a Magyar Epitész Kamara ,A kamarai tag
kozremiikodése a magasépitési beruhazasi folyamatban” cimii szabalyzata
szerint végzi.

Tervez6 nem vallal felelésséget az altala elkészitett tervdokumentaci6tol
eltér6 kivitelezésért vagy szabalytalan kivitelezési tevékenységért.
Amennyiben a tervez6i muvezetés soran a dokumentaciotol -eltéré
tevékenységet tapasztal, koteles- legkés6bb harom munkanapon beliil
észrevételeit az e-épitési naploban torténd bejegyzéssel rogziteni. Koteles az

-e- épitési naploban rogziteni, ha az allékonysagot, az életet és az egészséget

vagy a kozbiztonsagot kozvetleniil veszélyeztet6 kivitelez6i tevékenységet
tapasztal. Tervez6 koteles minden tervezéi miivezetési alkalmat kovetéen a
tapasztaltakat az e-naploba térténé bejegyzéssel rogziteni.

Megrendel6 tudomasul veszi, hogy Tervezé jogosult a tervezéi miivezetés
ellatasat — megfelelé jogosultsaggal rendelkez6 — koézremiikodé utjan
végezni. A Tervezé kozremiikodojének személyérSl és elérhetéségeirdl
koteles Megrendel6t a helyszini tevékenység megkezdését megel6z6 S.
munkanapig irasban értesiteni. ’

Tervez6 az épitési tevékenység befejezését kovetben koteles az altala észlelt
valamennyi tervtél eltéré kivitelezést az e-épitési naploba bejegyezni.

A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1.

3.2.

3.3.

Megrendel6 jelen szerzédésben részletezettek szerint a tervezési mivezetési
és a koltségszakértoéi feladat ellatasanak dijjat is magaban foglalo Tervezési
dij megfizetésére koteles.

Megrendel6 jogosult és 15 munkanapon belil kételes a Tervezé altal
készitett tervek véleményezésére (engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentacié esetén is), jovahagyasara. Atdolgozasi igény esetén
legfeljebb 15 nap péthataridével a Tervezét a tervek javitasara kotelezheti.
Koteles azok atvételére, amennyiben azok megfelelnek a jelen szerzidés és
az egyéb el6irasok feltételeinek, atvétel esetén koteles a teljesités
igazolasara és a jelen szerzédés szerinti tervezési dij megfizetésére.

Megfendelc”) vallalja, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok
teljesitése érdekében a sziikséges dokumentumokat, informaciokat
téritésmentesen a Tervezé rendelkezésére bocsatja, olyan idében, hogy a
feladat hataridében torténé teljesitését lehet6vé tegye. Megrendelé a
Tervezével kozolt tények, informacidk, tovabba az altala atadott valamennyi



3.4.

3.5.

3.6.

4.

dokumentum és irat valoédisagaért, hibatlansagaért és tartalmaért teljes
kori felel6sséget vallal.
Amennyiben Megrendel6 Tervezé kérésére 3 munkanapon beliil nem adja

at a sziikséges dokumentumokat, gy az ebbél eredé karokért, illetve
hatranyos jogk('iVetkezményekérg Tervez6 nem tehetd felelGssé.

Megrendel6 biztositja a feladat ellatasahoz sziikséges munkatarsak, a
Megrendelé altal bevont egyéb kozremiikoddk elérhetéségét az elzetesen
egyeztetett idépontokban.

Megrendelé jogosult kapcsolattartéjan keresztiil Tervezdé részére
utasitasokat adni, aki koteles azt végrehajtani. Tervezé az utasitastol akkor
térhet el, ha ezt a Megrendel6 érdeke feltétlentil megkdveteli, és a
Megrendel6 elézetes értesitésére mar nincs mod. Ilyen esetben a
Megrendel6t késedelem nélkiil értesiteni kell.

Ha a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszerttlen utasitast ad, a Tervezé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a feladatot a Megrendel6 utasitasai szerint, a
Megrendel6 kockazatara latja el. Meg kell tagadnia az utasitas teljesitését,
ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértésére
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A SZERZODESES FELADATOK ELLENERTEKE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok

teljesitésének ellenértéke ....ceceeeeceeeees Ft + ... % AFA, mind6sszesen
brutto .ececccccecenes ,- Forint, azaz .......... OO0 Forint, melybdl
e a tervezési dij: ....... P Ft + ..... % AFA, minddsszesen bruttd
............... ,- Forint,*
e a tervez6i mtivezet6i megbizas ellenértéke: ................... Ft + ..... %
AFA, minddsszesen brutto ............... ,- Forint, :

A tervezési dij atalany dij, az magaban foglalja a Tervezének a feladat
megvalositasaval kapcsolatban felmertilt valamennyi koltségét és kiadasat,
nem tartalmazza azonban a tervezés és engedélyezés soran felmeruld
hatosagi dijakat, illetékeket.

A tervezési dij tartalmazza jelen szerzédés keretében létrejové szellemi
alkotasok (mitivek) tekintetében a kizardlagos, teljes korti felhasznalas
ellenértékét is. '

Tervez6 a 4. pontban meghatarozott dijakon felil egyéb dijra,
koltségtéritésre nem jogosult.

A TELJESITES IGAZOLASA, A SZAMLAK KIEGYENLITESE

5.1.

Felek .= rogzitik, hogy a szerz6dés finanszirozasa a
TOP-PLUSZ-6.2.1-23-NA1-2024-00001 azonositészamu, ,Ipari csarnok
épitése 2. iitem” elnevezésli palyazatkeretében, 100%-ban tamogatasbol
valosul meg.



5.2.

5.3.

Megrendel6 elSleget nem fizet, Tervez6 a tervez6i tevékenység
vonatkozasaban oOsszesen 2 db részszamla, a tervezéi miivezetdi
tevékenység vonatkozasaban 1 db szamla (végszamla) benyujtasara
jogosult igazolt teljesités alapjan. A szamlat a Megrendel6é nevére kell
kiallitani.

A szamlak benyQjtasa, részszamlazas:

5.3.1. 1. részszamla: az utols6 sziikséges engedélyeztetési eljaras meginditasat,

és a Megrendel6 és Epitteté altal jovahagyott engedélyezési szinttli
tervdokumentacié eléirt formatumban és példanyszamban valo atadasat
kovetden Megrendel6 altal kiallitott teljesitési igazolas birtokaban jogosult
kiallitani a Tervez6, az ajanlattételi felhivasra a ,Tervezési, engedélyezési
feladatok” koltségsoron adott arajanlatanak 70%-a 6sszegében.

5.3.2. 2. részszamla: valamennyi szikséges, jogerés hatosagi engedély és

jovahagyas beszerzését kovetéen, az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban "is eléirt moédositasokat tartalmazo, Megrendelé altal
jovahagyott kiviteli szint tervdokumentacié Megrendel6 részére t6rténé
meghatarozott példanyszamban és formatum szerinti atadasat, illetve
minden, a Szerzddésben vagy mellékleteiben rogzitett feladat ellatasat és
a Megrendel6 részérdl térténé jovahagyasat kévetéen jogosult kiallitani a
Tervezd, az ajanlattételi felhivasra ,Tervezési, engedélyeztetési feladatok”
koltségsoron adott arajanlatanak 30%-a 6sszegében.

5.3.3. Végszamla: Tervezé a tervezdi muvezet6i tevékenység vonatkozasaban 1

5.4.

db szamla (végszamla) kiallitasara jogosult az épitési beruhazas sikeres és
hianytalan mitszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasa utan, az
ajanlattételi felhivasra ,Tervez6i miivezetés” koltségsoron adott arajanlata
alapjan. A tervez6i muivezet6i tevékenység vonatkozasaban a 2023. évi
LXIX. térvény 19. §-anak megfeleléen az épitési beruhazas jotallasi
id6szakanak befejezédéséig koteles rendelkezésre allni. !

F6 finanszirozasi és fizetési feltételek:

5.4.1. A szerzédésszer(i €s a jogszabalyoknak megfelelé szamla Megrendel6 altali

kézhezvételt6l szamitott 30 mnaptari napon belil atutalassal keril
kiegyenlitésre. A Megrendelé altal kiallitott teljesités-igazolas a szamla
mellékletét képezi. Megrendelé a teljesités elismerésérél, vagy a
teljesitésigazolas megtagadasarol legkés6bb a Tervezd teljesitésétél
szamitott 8 napon belil koteles nyilatkozni.

5.4.2. Tervez6 tudomasul veszi, hogy szamlat csak a szerzédésszerl

5.5.

5.6.

5.7.

6.

teljesitésigazolast kovetéen nytjthat be.

Az ellenszolgaltatas megfizetésére alkalmazandék kiiléndsen: a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdései.
Amennyiben a fizetési késedelem Megrendelének feirohaté okbél kovetkezik

be, igy Megrendel6 a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamat megfizetésére
koteles.

A Megrendel6 nevére kiallitott szamlat a Nagykanizsai Varosfejleszté Kft.
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) mint projektmenedzsment szervezet
részére kell benyjtani tartalmi és szamszaki ellenérzésre.

A TELJESITESI HATARIDO ES A SZERZODES IDOTARTAMA




'6.1.

6.2.

A szerz6dés az alairasanak napjan lép hatalyba, és az épitési beruhazas
jotallasi id6szakanak végén sziinik meg.
A miuszaki tervdokumentdciok leaddsanak iddpontja, részhataridék:

6.2.1. 1. részhatdridé: Jelen szerzédés hatalyba 1épésétél szamitott 90 nap: a

hatosagi engedélykérelem beadasara is alkalmas engedélyezési szintii
tervdokumentacié  elkészitése, szakagi  tervek = elkészitésével,
kozmtiegyeztetések lefolytatasaval, tervzsiirizések lebonyolitasaval,
Megrendelével egyeztetve, jovahagyatva. Az egyes fazisokrol részletes
tervismertetést kell - tartani, a munkakozi tervek @ elbzetes
atvizsgalhatésaganak biztositasa mellett.

Hataridében teljesit a Tervez, ha fenti részhataridéig az utolsé szlikséges
hatosagi engedélyeztetési eljaras is megindul.

6.2.2. 2. részhataridé: A jogerds hatosagi engedély(ek) kézhezvételét kovetéen a

kiviteli tervek leszallitasa 60 napon beliil. Valamennyi szikséges, jogerés
hatosagi engedély és jovahagyas beszerzését kovetéen, az engedélyekben,
valamint a jovahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazo,
Megrendelé altal jovahagyott kiviteli szintli  tervdokumentéacio eléirt
példanyszamban valé leszallitisa, beleértve a szakagi terveket és
szakhatosagi engedélyeket is.

6.2.3. Fenti hatarid6k kotbérterhes hataridoék.
6.2.4. Nem szamit bele a fenti hataridékbe a tervdokumentaci6 Megrendel6

részére jovahagyas céljabol torténé atadasatél a megrendel6i valasz
(jovahagyas vagy atdolgozasi kérelem) kézhezvételéig eltelt id6, atdolgozasi
kérelem esetén az atdolgozasra meghatarozott hataridé, valamint az E-
kozmi ugyintézés ideje.

6.2.5. Megrendel6 elételjesitést elfogad.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

Tervezéi muvezetdi tevékenység idotartama: a feladat ellatasa az allami
épitési beruhazasok rendjérdl szolo 2023. évi LXIX. tv. rendelkezéseinek
megfeleléen a kivitelezés megkezdésétél (munkaterilet atadas napjatol) a
teljes épitési beruhazasi folyamatra, valamint a jotallasi idészakra is
kiterjed.

A szerzédés akkor minéstil teljesitettnek, ha a jelen szerzédésben rogzitett
dokumentumokat a Tervezé a Megrendelének hianytalanul atadta, az
Osszes vallalt feladatot szerz6désszerten teljesitette, a Megrendel6 azokat
elfogadta és a feladatok ellatasarél teljesitési igazolast allitott ki.

Tervez6 az elvallalt feladatot koteles a teljesitési hataridére megvalésitani,
de kotelezettséget vallal arra, hogy a kézbeszerzési eljaras, illetve a projekt
megvalositasa soran a Megrendel6 rendelkezésére fog allni.

A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDASA, A SZERZODEST BIZTOSITO
MELLEKKOTELEZETTSEGEK

7.1.

Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hatalya felmondasara, ha a
Tervezd a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt
vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hataridén belil, vagy ismételten szerzédésszegést kovet el, és ezzel a
szerzédésszeru teljesitést, illetve a projekt megvaldsitasat veszélyezteti.
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7.2.

Azonnali hatalyt felmondas esetén a Megrendelé a Tervezé altal
szerz6désszertien teljesitett munkakat 30 napon beliil felméri, kiértékeli és

" a Felek egymassal szemben elszamolnak.

7.3.

7.4.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.6.

7.7.

Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalya felmondasara, ha a
Tervezé fizetésképtelenné valik, csddeljaras, felszamolasi eljaras,
végelszamolasi eljaras hatalya ala kertiil, tovabba, ha a jelen szerzédés
titoktartasra vonatkozé rendelkezéseit megszegi.

Ez esetben a Tervez6 csak a szerzédésszertien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé6 a
felmondastol szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. .

Tervez6 abban az esetben jogosult a szerzédést azonnal hatallyal
felmondani, amennyiben Megrendel6 a Tervezé altal irasban megjelolt - a
kotelezettség teljesitéséhez elegendé - hataridére sem tesz eleget a jelen
szerz6désben vallalt kotelezettségeinek, és Tervezé szerzédésszerii
teljesitését lehetetlenné teszi, illetve a Tervezét megilleté dijat
indokolatlanul nem fizeti meg, azzal 60 napon tili késedelembe esik.

Megrendel6 jogosult és egyben koételes a szerzédést felmondani - ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon -, ha

Tervezében kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jjogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel (olyan szabdlyozott tézsdén
nem jegyzett tdarsasdg, amely a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozdsa
megelozésérdl és megakaddlyozdsarol szolé 2017. évi LIII toérvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem képes
megnevezni);

a Tervezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel olyan szabdlyozott
tézsdén nem jegyzett tarsasdg, amely a pénzmosds és a terrorizmus
finanszirozasa megelézésérdl és megakadalyozasarél szolé 2017. évi LI
torvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosdat
nem képes megnevezni);

Késedelmi kotbér: Amennyiben Tervezé6 a tervezési tevékenység
tekintetében késedelembe esik a szerzddés teljesitésével, tigy minden
késedelmes nap utan a tervezési, engedélyeztetési feladatokra
meghatarozott netté dij 0,5% -anak megfizetésére koteles, a teljesités
napjaig.

Meghitsulasi  kotbér: A tervezési, engedélyeztetési = feladatokra
meghatarozott nett6 dij 20%-a. A meghitisulasi kétbért Megrendel6 abban
az esetben érvényesiti, ha Tervez6 olyan okb6l, amelyért felelés nem teljesit,
illetve a-késedelem meghaladja a 20. naptari napot és Megrendelé a
szerzdést azonnali hatalya felmondassal megszinteti. A kotbér
esedékessé valik, amikor Megrendelé a szerzédésszegésrél tudomast
szerez.
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7.8.

7.9.

Tervez6t a kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol. A kotbért a
Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kara nem meralt fel. Az Megrendel6
érvényesitheti a kotbért meghaladé karat, és a szerzédésszegésbél eredé
egyéb jogait is.

Megrendel6 jogosult az érdekmaiilas kiilon bizonyitasa nélkil is elallni a
jelen szerzédéstdl, illetéleg a szerzédés részbeni teljesitése, és terveknek a
Megrendel6 altal szabadon felhasznalhato atvétele esetén felmondani a
Jelen szerzédést a Tervez6hoz intézett egyoldali irasbeli nyilatkozattal,
amennyiben a késedelmi kotbér mértéke meghaladna a jelen szerzédés.
szerinti netto tervezési dij 20%-at.

7.10. Mentesilnek a szerz6d6 Felek a szerzédésszegés kovetkezményei alél, ha

8.

e Dbizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzédésszert
teljesitésére vezethet6 vissza;

e bizonyitjak, hogy kételezettségeiket a felek személyétél és magatartasatoél
faggetlen rendkiviili, elharithatatlan kilsé ok, az an. ,vis major” kérébe
tartozo események miatt nem tudtak teljesiteni, kiilonésen természeti
katasztrofa, elemi csapas, stb. miatt. Vis major esetén a kotelezettsége
teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a masik felet a vis major
bealltarél és megsziinésérél haladéktalanul értesiteni kételes.

SZERZO1 JOGOK, FELHASZNALOI JOGOK, JOGSZAVATOSSAG

8.1.

8.2.

8.3.

9.

A 1étrejové szerzdi jogi védelem ala esé alkotasok a Megrendel6 tulajdonaba
kertilnek. Tervezb a jelen szerzédés keretében létrejové szellemi alkotasok
(muivek) tekintetében Megrendel6. szamara a felhasznalast teljeskoriien
engedélyezi. A jelen szerzédéssel a Megrendel6nek biztositott felhasznalasi
engedély terileti korlatozas nélkiili és hatarozatlan idétartamu, kiterjed
valamennyi ismert felhasznalasi médra és a mitivek atdolgozasara is.
Tervez6 engedélyt ad Megrendel6 részére a tobbszorozés keretében arra is,
hogy a muveket képfelvételen rogzitse, illetve, hogy azt szamitégépre vagy -
elektronikus adathordozora masolja. Tervez6 kifejezetten megengedi, hogy
a Megrendelé harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a jelen
szerz6dés keretében létrejové szellemi alkotasok (miivek) felhasznalasara.

Felek Kkijelentik, hogy Megrendel6t illetd, jelén részben részletezett
felhasznal6i joganak ellenértékét a tervezési dij tartalmazza.
A fentiek mellett Tervezé jogszavatossaggal tartozik azért, hogy harmadik

P

személynek nincs olyan joga, amely a terv felhasznalasat akadalyozza vagy
korlatozza.

TITOKTARTAS

9.1.

Szerz6d6é Felek a jelen szerzédéssel, illetve az annak soran teljesitett
szolgaltatassal kapcsolatosan kélcséndsen kijelentik, hogy a teljesités
soran, vagy egyéb modon tudomasukra jutott minden informaciét és adatot
bizalmasan kezelnek és megoériznek, ezeket a masik fél elézetes, irasbeli
hozzajarulasa” hianyaban egyik fél sem hozza nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasara. A Tervezd birtokaba kerult
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informaciokat kizarélag a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok
teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

9.2. Tervez6 vallalja, hogy tiZleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a
jelen szerzédés lényeges tartalmarodl. Tervezé jelen szerzédés alairasaval
tudomasul veszi, hogy nem mindésiil Gzleti titoknak az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén torvény koézérdekbél
elrendeli.

10. KAPCSOLATTARTOK

10.1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitése soran a kapcsolatot
az alabbiakban megjelolt személyeken keresztiil tartjak.

A Megrendel6 részérél kijeldlt kapcsolattarté személy: ............cceeneennennnne....
tel: 43620 ...,

A teljesités igazolasara jogosult: Horvath Jacint polgarmester

A Tervezé altal kapcsolattartasra kijel6lt személy:
tel:
e-mail:
A Tervezé NUJ szama: ...................

10.2. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarté személyében bekovetkezett
valtozasrél haladéktalanul tajékoztatjdk egymast. A masik fél
kapcsolattartdja részére megkiildott minden értesitést és tajékoztatast
mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél
irasban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattarté személyében
bekovetkezett valtozasokat.

10.3. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy
egyéb értesitést irasban — tértivevényes levélben vagy e-mailben — kell
eszk6zolni, amely akkor tekinthet6 szabalyszertinek, ha azt a
kapcsolattarté személyek részére kézbesitették.

10.4. Az e-mail Gtjan torténé kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor
valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arrol
automatikus visszaigazolas érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének
napjan kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta.
Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette
at (az a feladéhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkez6 bizonyitasaig — a postai kézbesités masodik megkisérlésének
napjat koéveté 6todik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni.

11. VITAS KERDESEK RENDEZESE

11.1. A Megrendelének és a Tervezének meg kell tennie mindent annak
érdekében, hogy kozvetlen targyalasok titjan rendezzenek minden olyan
nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a szerzédés keretében vagy a
szerz6déssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzédés megkoétése utan
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11.2.

felmeralé, a szerzédés teljesitését akadalyozdé kéralményrél a szerzodé
Felek kolcsdondsen kotelesek egymast tajékoztatni.

Ha a szerz6dé Felek a fent meghatarozott médon 30 napon beliil nem
tudjak megoldani a szerzdés alapjan vagy ezzel 6sszefiiggésben keletkezett
vitajjukat, Ggy a pertargy értékétdl fligg6en a Nagykanizsai Jarasbirésag,
illetve a Zalaegerszegi Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

12. EGYEB RENDELKEZESEK

12.1.

Szerz6d6 felek kotelesek a szerzédés teljesitése soran egyuttmiikodni,
valamint a szihkséges adatszolgaltatasokat, egyeztetéseket biztositani.
Mindkét fél koteles a masikat haladéktalanul értesiteni, amennyiben a
szerz6déses kotelezettségének teljesitésében akadailyoztatva vagy
veszélyeztetve van. Minden a jelen szerzédéssel 6sszefiiggésben felek altal

- egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban (e-mail vagy ajanlott levél)

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

meg kell torténnie.

Tervez6 jelen szerzédés alairasaval egyidejtileg kiilén okiratban nyilatkozik,
hogy a nemzeti vagyonr6l sz6lé6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § 1. pontja
értelmében atlathaté szervezetnek minésil és vallalja, hogy a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdenosi szerkezetét (tényleges
tulajdonosat) Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi, egyuttal
tudomasul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél
haladéktalanul koteles a Megrendelét tajékoztatni.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé az allamhaztartasrél szo6lo
2011. évi- CXCV. tdrvény (Aht.) 41.§ (6) bekezdése alapjan nem kéthet
érvényesen visszterhes szerz6dést nem atlathaté szervezettel, illetve a nem
atlathato-szervezettel 1étrejott szerzé6dés alapjan nem teljesithet kifizetést.
Tervezé tudomasul veszi tovabba, hogy az allamhaztartasrol sz6l6 térvény
végrehajtasarol szolé 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet (Avr.) 50.§ (1a)
bekezdése szerint a Megrendel6 a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan
kotott szerzédést felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem

‘keralt sor — a szerzédéstdl elall.

A Tervezd tudomasul vesz, hogy a Megrendel$ a 12.2. és 12.3. pontokban
rogzitett feltétel ellenérzése céljabol a szerzédésbél eredé kovetelések-
elévilléséig az Aht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Tervezé
atlathatosagaval Osszefiiggd, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat
kezelni.

Jelen szerzédés barmely pontjanak vagy rendelkezésének érvénytelensége
nem jelenti a teljes szerz6dés érvénytelenségét, kivéve, ha az
érvénytelennek mindsiilé rendelkezés vagy rész nélkil a szerzédé Felek a

_szerzédést nem kototték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész

hianyaban a szerzédés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné valna.

Szerz6d6é Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések
tekintetében a 2013. évi V. torvény (Ptk.), illetve a vonatkozd épitésugyi
jogszabalyok — kiilondsen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az
épitésiigyi és az  épitésiiggyel  Osszefliggd  szakmagyakorlasi
tevékenységekrol — rendelkezéseit tekintik iranyadénak.
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Szerz6do Felek a jelen szerzédést — annak elolvasasa és értelmezése utan —, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t — 4 példanyban — helybenhagyélag alairjak.
Az alairt szerz6désbél 2 példany a Megrendel6t, 2 példany a Tervezét illeti meg.

Nagykanizsa, 2026. .....

......................................................................................................

Nagykanizsa Megyei Jogi Varos

Onkormanyzata.
Megrendel6 Tervezo6
képviseli: Horvath Jacint képviseli:
polgarmester
Mellékletek: .

o atlathat6sagi nyilatkozat

ajanlattételi felhivas és dokumentacid
nyertes ajanlattevé ajanlata

kotelezé tervezoéi felel6sségbiztositasi kotvény

Nagykanizsa Megyei Jogu Varos Kézgytilése Jogi, Nemzetpolitikai és Kozrendi
Bizottsaga ....... /2026. {(........ ) szamu hatdrozata alapjan aldirasra alkalmas.
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. =2. ineléel e

Iktatészam: .......................

TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott a

Nagykanizsa Megyei Jogii Viros Onkorminyzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelé

kozott

a HUHR/2401/4.6/102 azonosit6szamu, ,AKT — Around the Kettle
Together” cimii projekt megvalositasahoz kapcsolédoan kivitelezési szinti
tervdokumenticio elkészitése, valamint tervezéi miivezetéi feladatok
ellatasa targyaban

Nagykanizsa, 2026.



Torvényességr J016. 0940
szempontbdl
ellenbrizve

Tervezési szerzodés

a HUHR/2401/4.6/102 azonositoszami, ,AKT — Around the Kettle
Together” cimii projekt megvalositasihoz kapcsolodéan kivitelezési szinti

» oo

tervdokumentiacio elkészitése, valamint tervezdéi miivezetéi feladatok

ellatasa targyaban
Mely létrejott egyrészrol
egyrészrol Nagykanizsa Megyei Joga Varos
Onkormanyzata
sz€khelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
adészama: 15734446-2-20
nyilvantartasi szama: 734444
bankszamlaszama: 11749015-15432694-00000000
képviseli: Horvath Jacint polgarmester,
mint Megrendel6é
mdsrészrol:
székhely: )
cégjegyzékszam:
addszam:
bankszamlaszam:
képviseli:

mint Tervezé

egyltt felek — tovabbiakban: Felek kozott, az alulirott helyen és idében, az
alabbi feltételek szerint:

1. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA

1.1. Szerz6dé felek elézményként rogzitik, hogy Megrendel6 beszerzési eljarast
folytatott le jelen tervezési szerzédés megkotése érdekében. A beszerzési
eljarasban Tervezé adta az értékelési szempont (legalacsonyabb 6sszegli
ellenszolgaltatas) szerint legjobb ajanlatot, erre tekintettel Felek az alabbi
szerzodést kotik meg.

1.2. Jelen szerzédés alapjaul - ha a szerzédés eltéréen nem rendelkezik - az
alabbi dokumentumok szolgalnak:

. e eljarast megindit6 felhivas és dokumentacio;
e nyertes ajanlattevé ajanlata

1.3. A fenti dokumentumok a szerzédés alairasat kovetéen csatolas nélkil is a
szerz6dés részévé valnak. A dokumentumokban el6fordulé ellentmondasok
esetén azokat a kovetkezo sorrend szerint kell figyelembe venni: szerzédés,
az ajanlatkéré altal kibocsatott ajanlattételi felhivas és dokumentacio, a
nyertes ajanlattevé ajanlata.

1.4. Megrendel6 megrendeli, a Tervezd elvallalja az 1.6. pontban rogzitett,
nagykanizsai Thury Gyorgy Muzeum éptiletének tetGszerkezet- tetéfedés
felujitasara vonatkozo kiviteli szintli tervdokumentacié elkészitését jelen
szerzédésben foglaltak szerint.



1.4.1. Komplett miiszaki tervdokumentdcié elkészitése az érvényes és hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen:

1.5.

1.5.1.

komplett, a sziikséges szakagi terveket is tartalmazo kivitelezési szintii
muszaki  tervdokumentacio a  palyazati kiiras tartalmi
kovetelményeinek megfeleléen

meglévé épiletszerkezet allapotfelmérése, a tervezéshez sziikséges
vizsgalatok, mérések elvégzése

szakagi tervez6k koordinalasa (amennyiben relevans)

vezeto tervezii és szakagi tervezoi nyilatkozatok, igazolasok elkészitése,
beszerzése

koltségvetési aranyositas a palyazat:l kiirasnak megfeleléen.

fajlagos koltségkimutatas .

fot6dokumentacioé _

koézmuszolgaltatéi hozzajarulasok beszerzése, kozmuegyeztetések
lefolytatasa (amennyiben relevans)

a kozmufejlesztésekhez sziikséges igénybejelenték leadasa, mitiszaki
ajanlatok beszerzése; e-kézmunyilatkozatok beszerzése (amennyiben
relevans) ‘ '

tulajdoni lapok beszerzése

kornyezetvédelmi hozzajarulas beszerzése (amennyiben relevans)
részletes arazott és arazatlan tervezéi koltségbecslés, tételes tervezoi
koltségvetés osszeallitasa.

a tervdokumentaciot és a koltségvetéseket kozbeszerzési eljaras
lefolytatasara és Kkivitelezés elvégzésére alkalmas minéségben kell
elkésziteni

kivitelezési organizacios terviejezet készitése.

BET elkészitése.

azbesztmentesités megvalésitisanak megtervezése (amennyiben
relevans)

a csapadékviz rendezés a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6)
bekezdése figyelembevételével torténjen (amennyiben relevans)

a muzeum épulete miiemlék, igy a tervezés soran az Orokségvédelmi
engedélyben meghatarozott feltételeket figyelembe kell venni.

Megrendel6 megbizza a Tervez6t a megvalositasra kertlé beruhazas
vonatkozasaban tervezdi miivezetésre, Tervez6 a megbizast elfogadja.

A tervezéi miivezet6i feladatok ellatasa sziikség szerinti gyakorisaggal, a
felajitas késziltségéhez igazodoan torténik, a vonatkozé jogszabalyoknak
és szakmai szabalyzatoknak megfeleléen, kilonds tekintettel az alabbi
tevékenységekre:

Tervezé a tervez6i miivezetés keretében kozremtikodik az épitészeti-
muszaki tervdokumentaciénak megfelelé maradéktalan megvalésitas
érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel
kapcsolatban felmertilt szakkérdések megoldasat.

Figyelemmel kiséri a tervek megvalosulasat, valamint magyarazattal,
tanacsadassal eldsegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmertlt szakkérdések megoldasat, terveket értelmezi,
anyagkivalasztasokat muszakilag, épitészetileg véleményezi.

Megbizd6 érdekében eljarva, szakmailag kézremiikodik a miiszaki
atadas-atvételi eljarasban, vizsgalja az épitészeti-mtiszaki tervekbe,



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

épitési szerz6désbe foglaltak teljestlését, felhivja Megbizo figyelmét az
esetleges mennyiségi, minéségi hibakra, hianyokra.

e Megbizo altal megjelolt idépontban, szakmailag koézremiikédik a
jotallasi id6szakban megtartott utofeltlvizsgalati eljaras
lefolytatasaban.

e A tervezéi miivezetést az épitéipari kivitelezési tevékenység kezdé
napjatél (épitési munkateriilet atadasa) a megvalosult beruhazas
jotallasi id6szakanak végéig latja el.

Az elvégzendé feladatok pontos meghatarozasat, jelen szerzddés
elvalaszthatatlan melléleteként csatolt ,Ajanlattételi Felhivis” elnevezésti
dokumentum és annak mellékletei részletesen tartalmazzak.

Megvalositasi helyszine: _
8800 Nagykanizsa, F6 it 5. hrsz.: 1183/1

A tervezési idészakban Tervez6 a Megrendelé képviselojével tervkozi
egyeztetésen koteles részt venni.

Tervezd -a Létesitmény kiviteli szintii komplett, szakagi terveket is
tartalmazé tervdokumentaci6ja, valamint arazatlan koltségvetési kiiras, és
arazott koltségbecslés, tovabba valamennyi, jelen szerzédésben
meghatarozott dokumentum elkészitésére és atadasara koteles.

Tervezd az Aaltala készitett tervek felhasznalasaval lefolytatandé
kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban koteles Megrendel6é rendelkezésére
allni, Megrendelé mint ajanlatkéré oldalan az eljarasban koézremitikodni,
sziikség esetén a terveket, koltségvetést javitani, modositani.

Tervezd az elkészitendé dokumentumokbél a hatésagi példanyokon tal 5
példanyt koteles atadni Megrendelének. A tervdokumentaciét elektronikus
(-pdf/A) és szerkesztheté elektronikus formaban (dwg; pla) is be kell
nyGjtani. Felek az atadas-atvételrél jegyzokonyvet vesznek fel. Az atadas
helyszine: Nagykanizsai Varosfejleszté Kft. irodaja, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 20.

Tervezé kijelenti, hogy az ellatandé feladatokat teljeskdrtien megismerte,
erre tekintettel vallalasa jelen szerzédésben meghatarozott feladatokra
teljes kort. Tervezo kijelenti, hogy rendelkezik az eredmény létrehozasahoz
és a tervezd4i muivezetés, vonatkozasaban a megbizas ellatasahoz sziikséges
jogositvanyokkal, engedélyekkel szakmai felkésziltséggel, megfelel6
szakagi tervez6i humaneréforrassal, €s technikai felszereltséggel, megfelel6
és érvényes tervez6i jogosultsaggal. Kijelenti tovabba, hogy a szerzédés
teljesitése soran fokozott gondossaggal, a szakmai elvarasoknak
megfeleléen, Megrendel6 érdekeinek érvényesitését szem el6tt tartva fog
eljarni.

A TERVEZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

2.

2.1.

Tervez6 az 1. pontban meghatarozott feladatait jelen szerzédés és a
benytjtott ajanlataban rogzitettek szerint, a vonatkozé jogszabalyi
elirasok, szabalyzatok, épitési el6irasok, szabvanyok és szakmai
szabalyok betartiasaval latja el, kiilonds tekintettel a Magyar Epitész
Kamara ,A tervdokumentaciok tartalmi és formai kovete]menyel I.” cimi
szabalyzatanak eléirasaira.



2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Tervez6 a szerz6désben meghatarozott feladatok ellatasa soran, a tervezési
folyamatot Megrendelével koteles folyamatosan egyeztetni, a hatarid6krél,
miiszaki tartalmi egyeztetésekrol felek jegyzékonyvet kételesek felvenni.
valamennyi Megrendel6i dontést igénylé kérdésben koételes Megrendeld
jovahagyasat megkérni.

Tervez6 a Megrendel6 altal jovahagyott terven Megrendelé hozzajarulasa
nélkiil modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbél nem hagyhat
ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kotelessége, illetve amennyiben ez a
kivitelezés soran sziikségessé valik. Ezen esetekben Megrendel6t
késedelem nélkiil értesiteni kell.

Tervez6 a Megrendel6 érdekeinek és utasitiasainak megfeleléen kételes
eljarni, de az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési eléirasokba
utkozo, szakszerttlen, nem megvalésithato, etikai szabalyokkal ellentétes
szolgiltatast nem végezhet, ilyen utasitasokat nem hajthat végre, koteles
Megrendelét figyelmeztetni, ha célszeritlen, szakszertitlen, gazdasagilag
kedvezétlen vagy jogszabalyba utk6z6 utasitast ad. A figyelmeztetés
elmaradasabdl keletkez6 karokért Tervezo felel.

Tervez6 a tervezeési feladat teljesitése soran alvallalkozot vonhat be. Tervezé
koteles a teljesités soran minden alvallalkozé bevonasat bejelenteni.
Tervez6 a teljesitésbe bevont alvallalkozokeért tigy felel, mintha maga jart
volna el.

Tervezé felel a terv készitésében résztvevd, a tervez6i feladat szakmai
tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal rendelkez6 szakagi
tervez6k kivalasztasaért, a szakagi tervezOk kozotti egyeztetések
koordinalasaéért, ugyanigy a tervezdi miivezetés koérében igénybe vett
kozremukodoért.

A Tervezé altal teljesitésbe’ bevont alvallalkozot és kozremuikodot
titoktartasi kotelezettség terheli, melynek mértéke kotelezettségével egyezik
meg.

Tervezd szavatol azért, hogy valamennyi, jelen szerzédés teljesitésében
altervez6ként kézremiikodo féllel olyan megallapodast két, amely biztositja
a Tervez6 kizarolagos és feltétel nélkili rendelkezési jogat.

Tervezé felel azért, hogy tevékenysége végzése soran betartja a
tevékenységére — és a teljesitéssel osszeflggésben a Tervezére — iranyadé
jogszabalyokat, hatésagi és egyéb elbirasokat.

Tervezé felel az altala készitett miiszaki tervdokumentacié miiszaki
tartalmanak szakszertiségéért, valos allapotnak megfelelé tartalmaért,
épitészeti mindségéért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti
orokségért, az altala készitett tervdokumentacié épitéstechnologiai
megvalosithatosagaért.

A szerz6dés megsziinésekor a Tervez6 teljesitése soran birtokaba keriil6é
dokumentumokat kételes a Megrendel6é szamara visszaszolgaltatni.

Tervezd koteles a projekt teljes id6tartama alatt egytttmiikédni a
Megrendelével jogviszonyban allé harmadik felekkel is.

Ha a tervdokumentacié szolgaltatasatol szamitott harom éven belill a
kivitelezés nem kezd6dik meg, a Megrendel6é korszertisitési nyilatkozatot



2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

3.

kérhet a Tervez6tél, ennek hidnyaban a Tervez6 szavatossagi felel6ssége
megsziinik.

Tervezé kijelenti, hogy rendelkezik a 266/2013 (VIL.11) Korm.rendelet
tervez6i  felelésségbiztositasrol  sz6l6 8/A  fejezetében  foglalt
rendelkezéseknek megfelel6 kotelez6 tervezdi felelé6sségbiztositassal.

A tervezéi felelésségbiztositas kétvényszama: ............... , a biztosité
IMEZNEVEZESE: ...ccuvnrninnininrnineeacnrnraracnrenennnn

Felek rogzitik, hogy a tervez6i miivezet6i tevékenység a jelen szerzdédés
targyat képezé ingatlanokra terjed ki és a tervez6i mivezetés az épitési
miuszaki ellenér megbizasat nem helyettesitheti. Tervezé a tervezéi
miivezetési feladatait a Magyar Epitész Kamara a ,A kamarai tag
kozremuikodése a magasépitési beruhazasi folyamatban” cimii szabalyzata
szerint végzi. _

Tervezé nem vallal felelésséget az altala elkészitett tervdokumentaci6tol
eltéré6 kivitelezésért vagy szabalytalan kivitelezési tevékenységeért.
Amennyiben a tervez6i miivezetés soran a dokumentaciotol eltérd
tevékenységet tapasztal, koteles legkésé6bb harom munkanapon beliil
észrevételeit az e-€épitési naploban torténé bejegyzéssel rogziteni. Koteles az
e- épitési naploban rogziteni, ha az allékonysagot, az életet és az egészséget
vagy a kozbiztonsagot kozvetleniil veszélyeztet6 kivitelezéi tevékenységet
tapasztal. Tervezd koteles minden tervez6i miivezetési alkalmat kévetéen a
tapasztaltakat az e-naploba torténé bejegyzéssel rogziteni.

‘Megrendelé tudomasul veszi, hogy Tervezd jogosult a tervezéi miivezetés

ellatasat — megfelel6 jogosultsaggal rendelkez6 — kozremiikédé tutjan

végezni. A Tervez6 koézremiikoddjének személyérdl és elérhetéségeirsl

koteles Megrendel6t a helyszini tevékenység megkezdését megel6zé 5.
munkanapig irasban értesiteni.

Tervezd az épitési tevékenység befejezését kovetben koteles az altala észlelt
valamennyi tervtdl eltérd kivitelezést az e-épitési naploba bejegyezni.

A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI _

3.1.

3.2.

3.3.

Megrendel6 jelen szerzédésben részletezettek szerint a tervezési miivezetési
feladat ellatasanak dijat is magaban foglalé Tervezési dij megfizetésére
koteles.

Megrendelé jogosult és 15 munkanapon beliil koteles a Tervezd altal
készitett tervek véleményezésére, jovahagyasara. Atdolgozasi igény esetén
legfeljebb 15 nap péthataridével a Tervezét a tervek javitasara koételezheti.
Koteles azok atvételére, amennyiben azok megfelelnek a jelen szerzédés és
az egyéb el6irasok feltételeinek, atvétel esetén koteles a teljesités
igazolasara és a jelen szerz6dés szerinti tervezési dij megfizetésére.
Megrendel6 vallalja, hogy a jelen szerzé6désben meghatarozott feladatok
teljesitése érdekében a sziikséges dokumentumokat, informaciékat
téritésmentesen a Tervez6 rendelkezésére bocsatja, olyan idében, hogy a
feladat hataridében torténé teljesitését lehet6vé tegye. Megrendelé a
Tervezével k6zolt tények, informaciék, tovabba az altala atadott valamennyi
dokumentum és irat valodisagaért, hibatlansagaért és tartalmaért teljes
kor felelésséget vallal.



3.4.

3.5.

3.6.

4.

Amennyiben Megrendel6 Tervezé kérésére 3 munkanapon beliil nem adja
at a szukséges dokumentumokat, Gigy az ebbdl eredé karokért, illetve
hatranyos jogkovetkezményekért Tervezé nem tehet6 felelossé.

Megrendelé biztositja a feladat ellatasahoz szikséges munkatarsak, a
Megrendel6 altal bevont egyéb kozremiikoddk elérhetéségét az elézetesen
egyeztetett idépontokban.

Megrendelé jogosult kapcsolattartdjan keresztiil Tervezé részére
utasitasokat adni, aki kételes azt végrehajtani. Tervezo az utasitastél akkor
térhet el, ha ezt a Megrendel6 érdeke feltétleniil megkoveteli, és a
Megrendel6 elézetes értesitésére mar nincs méd. Ilyen esetben a
Megrendel6t késedelem nélkiil értesiteni kell.

Ha a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Tervez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a. Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a feladatot a Megrendel6 utasitasai szerint, a
Megrendel6 kockazatara latja el. Meg kell tagadnia az utasitas teljesitését,
ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértésére
vezetne, vagy veszé€lyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A SZERZODESES FELADATOK ELLENERTEKE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Szerz6do Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott feladatok

teljesitésének ellenértéke ...... oo T o Ft + ..... % AFA, mindosszesen
brutto .eceeeeeceeceee ,- Forint, azaz ..........c.cccceceeeee........ Forint, melybdl
e a tervezési dij: ................... Ft + .....% AFA, minddsszesen brutté
............... ,- Forint,
e a tervezbi miivezet6i megbizas ellenértéke: ................... Ft +....%
AFA, mindésszesen brutto6 ............... ,- Forint.

A tervezési dij atalany dij, az magaban foglalja a Tervezének a feladat
megvalositasaval kapcsolatban felmertlt valamennyi koltségét és kiadasat,
nem tartalmazza azonban a’ tervezés és engedélyezés soran felmertilé
hat6sagi dijakat, illetékeket.

A tervezési dij tartalmazza jelen szerzédés keretében létrejévé szellemi
alkotasok (muivek) tekintetében a kizarélagos, teljes kort felhasznalas
ellenértékét is.

Tervez6 a 4. pontban meghatarozott dijakon feliil egyéb dijra,
koltségtéritésre nem jogosult.

A TELJESITES IGAZOLASA, A SZAMLAK KIEGYENLITESE

5.1,

S5.2.

Felek rogzitik, . hogy a - szerz6dés finanszirozasa a
HUHR/2401/4.6/102 azonositoszami, ,,AKT - Around the Kettle
“Together” elnevezési palyazat keretében valésul meg.

Megrendelé eléleget nem fizet, Tervezé6 a tervezdéi tevékenység
vonatkozasaban Osszesen 1 db részszamla, a tervezéi muvezetdi
tevékenység vonatkozasaban 1 db végszamla benytjtasara jogosult igazolt
teljesités alapjan. A szamlat a Megrendel6 nevére kell kiallitani.



5.3.

A szamlak benytjtasa, részszamlazas:

5.3.1. 1. részszamla: az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eléirt

modositasokat tartalmazé, Megrendeld altal jovahagyott kiviteli szintii
tervdokumentdcié  Megrendelé  részére  torténé - meghatarozott
példanyszamban és formatum szerinti atadasat, illetve minden, a
Szerzédésben vagy mellékleteiben rogzitett, az épitési-miiszaki
_tervezéshez kapcsolodo feladat ellatasat és a Megrendelé részérél torténéd
jovahagyasat koévetéen jogosult kidllitani a Tervezé, az ajanlattételi
felhivasra ,Tervezési, engedélyeztetési feladatok” koltségsoron adott
arajanlata osszegében.

5.3.2. Végszamla: Tervezé a tervezdi miivezetdi tevékenység vonatkozasaban 1

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.

5.6.

5.7.

db szamla-(végszamla) kidllitasara jogosult az épitési beruhazas sikeres és

hianytalan muszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasa utan, az
-ajanlattételi felhivasra ,Tervez6i miivezetés” koltségsoron adott arajanlata

osszegében. A tervezéi muiivezet6i tevékenység vonatkozasaban az épitési

beruhazas jotallasi idészakanak befejez6déséig koteles rendelkezésre
F6 finanszirozasi és fizetési feltételek:

A szerzédésszeri €s a jogszabalyoknak megfelelé szamla Megrendel6 altali

kézhezvételtdl szamitott 30 naptari napon beliill atutalassal kertil

kiegyenlitésre. A Megrendel6 altal kiallitott teljesités-igazolas a szamla
mellékletét képezi. Megrendelé a teljesités eclismerésérél, vagy a
teljesitésigazolas megtagadasarol legkésébb a Tervezd teljesitésétél
szamitott 8 napon beliil kételes nyilatkozni.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy. szamlat csak a szerzédésszeri
teljesitésigazolast kovetéen nyujthat be.

Az ellenszolgaltatas megfizetésére alkalmazandok kiilénosen: a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdései.

Amennyiben a fizetési késedelem Megrendelének felr6hato okbol kovetkezik
be, gy Megrendel6 a Ptk. 6:155.8 szerinti késedelmi kamat megfizetésére
koteles. -

A Megrendel6 nevére kiallitott szamlat a Nagykanizsai Varosfejleszté Kft.
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) mint projektmenedzsment szervezet
részére kell benytjtani tartalmi és szamszaki ellendrzésre.

6. A TELJESITESI HATARIDO ES A SZERZODES IDOTARTAMA

6.1.

6.2.

A szerz6dés az alairasanak napjan lép hatalyba, és az épitési beruhazas
jotallasi id6szakanak végén sziinik meg.

- A muiszaki tervdokumentdciék leadasanak idopontja, teljesitési hataridé:

6.2.1. Jelen szerz6dés hatalyba 1épésétol szamitott 60 nap: a Megrendelé altal

Jjovahagyott kiviteli szintti tervdokumentacié el6irt példanyszamban valo
leszallitasa, beleértve az esetlegesen szikséges szakagi terveket és
szakhatosagi engedélyeket is. Az elkésziilt dokumentaci6tol részletes
tervismertetést kell tartani.



Hataridében teljesit a Tervez6, ha fenti hataridéig a Megrendel6 altal
. Jovahagyott kiviteli szinti tervdokumentaciot az eléirt példanyszamban
atadja.

6.2.2. Fenti hatarid6 kotbérterhes hatarido.
6.2.3. Nem szamit bele a fenti hataridébe a tervdokumentaci6 Megrendelé

részére jovahagyas céljabol torténé atadasatéol a megrendeléi valasz

* (iovahagyas vagy atdolgozasi kérelem) kézhezvételéig eltelt idé, atdolgozasi
kérelem esetén az atdolgozasra meghatarozott hataridé, valamint az
esetleges E-kdézmu lGigyintézés ideje.

6.2.4. Megrendelo elételjesitést elfogad.

6.3.

6.4.

6.5.

Tervezdi miivezetéi tevékenység idétartama: a feladat ellatasa a kivitelezés
megkezdésétél (munkaterilet atadas napjatdl) a teljes épitési beruhazasi
folyamatra, valamint a jotallasi idészakra is kiterjed.

A szerz6édés akkor minésiil teljesitettnek, ha a jelen szerzédésben rogzitett
dokumentumokat a Tervez6 a Megrendelének hianytalanul atadta, az
Osszes vallalt feladatot szerz6désszertien teljesitette, a Megrendelé azokat
clfogadta és a feladatok ellatasardl teljesitésiigazolast allitott ki.

Tervez6 az elvallalt feladatot koteles a teljesitési hataridére megvalésitani,
de kotelezettséget vallal arra, hogy a kozbeszerzési eljaras, illetve a projekt
megvalésitasa soran a Megrendeld rendelkezésére fog allni.

A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDASA, A SZERZODEST BIZTOSITO
MELLEKKOTELEZETTSEGEK

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali hatalya felmondasara, ha a
Tervezd a Megrendelé irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt
vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridén belill, vagy ismételten szerzédésszegést kovet el, és ezzel a
szerzédésszert teljesitést, illetve a projekt megvaldsitasat veszélyezteti.

Azonnali hatalya felmondas esetén a Megrendelé a Tervezé altal
szerz6désszertien teljesitett munkakat 30 napon belil felméri, kiértékeli és
a Felek egymassal szemben elszamolnak.

Megrendel$ jogosult a szerzédés azonnali hatalyG felmondasara, ha a
Tervezé fizetésképtelenné valik, csddeljaras, felszamolasi eljaras,
végelszamolasi eljaras hatalya ala keril, tovabba, ha a jelen szerzédés
titoktartasra vonatkozo6 rendelkezéseit megszegi.

Ez esetben a Tervezé6 csak a szerzédésszertien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a
felmondastél szamitott 30 napon belil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. - _

Tervezé abban .az esetben jogosult a szerz6dést azonnal hatallyal
felmondani, amennyiben Megrendel6 a Tervez6 altal irasban megjelélt - a
kotelezettség teljesitéséhez elegend6 - hataridére sem tesz eleget a jelen
szerz6désben vallalt kotelezettségeinek, és Tervezd szerzédésszeri
teljesitését lehetetlenné teszi, illetve a Tervez6t megilleté dijat
indokolatlanul nem fizeti meg, azzal 60 napon tiili késedelembe esik.



7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

‘Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé tesz, hogy a szerzGdéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

Tervezében Kkozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel (olyan szabdlyozott tézsdén
nem jegyzett tarsasdg, amely a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozdsa
megel6zésérdl és megakaddlyozasardl szolé 2017. évi LI térvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosdt nem képes
megnevezni);

a Tervezd kozvetetten vagy. kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulagdom
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel olyan szabdlyozott
tézsdén nem jegyzett tdrsasdg, amely a pénzmosds és a terrorizmus
finanszirozasa megelbzésérdl és megakaddlyozasdrdl szolé 2017. évi LI
torvéeny 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosdt
nem képes megnevezni);

Késedelmi kotbér: Amennyiben Tervezé6 a tervezési tevékenység
tekintetében késedelembe esik a szerzédés teljesitésével, igy minden
késedelmes mnap utan a tervezési,” engedélyeztetési feladatokra
meghatarozott netté dij 0,5% -anak megfizetésére koteles, a teljesités
napjaig.

Meghitisulasi _kotbér: A tervezési, engedélyeztetési  feladatokra
meghatarozott nett6 dij 20%-a. A meghitisulasi kotbért Megrendelé abban
az esetben érvényesiti, ha Tervez6 olyan okbol, amelyért felelés nem teljesit,
illetve a késedelem meghaladja a 20. naptari napot és Megrendelé a
szerz6dést azonnali hatalya felmondassal megszinteti. A kotbér
esedékessé valik, amikor Megrendelé a szerzédésszegésrél tudomast
Szerez.

Tervezét a kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alél: A kotbért a
Megrendel6 akkor is kovetelheti, ha kara nem meralt fel. Az Megrendel6
érvényesitheti a kotbért meghaladé karat, és a szerzédésszegésbdl ered6
egyéb jogait is.

Megrendel6 jogosult az érdekmiilas kiilon bizonyitasa nélkiil is elallni-a
Jjelen szerzédéstdl, illetSleg a szerzodés részbeni teljesitése, és terveknek a
Megrendelé altal szabadon felhasznalhato atvétele esetén felmondani a
jelen szerzédést a Tervez6hoz intézett egyoldala irasbeli nyilatkozattal,
amennyiben a késedelmi kétbér mértéke meghaladna a jelen szerzédés
szerinti netto tervezési dij 20%-at.

Mentestlnek a szerz6d6 Felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha

e bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzédésszeri
teljesitésére vezetheté vissza;

* bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket a felek személyétél és magatartasatol
faggetlen rendkiviili; elharithatatlan kiils6é ok, az un. ,vis major” kérébe
tartozo események miatt nem tudtak teljesiteni, kiilonésen természeti
katasztrofa, elemi csapas, stb. miatt. Vis major esetén a kételezettsége
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teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a masik felet a vis major
‘bealltarol és megsziinésérél haladéktalanul értesiteni koteles.

SZERZO0I JOGOK, FELHASZNALOI JOGOK, JOGSZAVATOSSAG

8.1.

8.2.

8.3.

A létrej6vé szerzdi jogi védelem ala esé alkotasok a Megrendelé tulajdonaba
kertilnek. Tervezd a jelen szerzédés keretében létrejové szellemi alkotasok
(mtvek) tekintetében Megrendelé szamara a felhasznalast teljeskorien
engedélyezi. A jelen szerzédéssel a Megrendelének biztositott felhasznalasi
engedély tertleti korlatozas nélkiali és hatarozatlan id6tartamu, kiterjed
valamennyi ismert felhasznalasi médra és a miivek atdolgozasara is.
Tervez6 engedélyt ad Megrendel6 részére a tobbszorozés keretében arra is,
hogy a miiveket képfelvételen rogzitse, illetve, hogy azt szamitégépre vagy
elektronikus adathordozora masolja: Tervezé kifejezetten megengedi, hogy
a Megrendelé6 harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a jelen
szerz6dés keretében létrejové szellemi alkotasok (miivek) felhasznalasara.

Felek kijelentik, hogy Megrendel6t illet6, jelen részben részletezett
felhasznal6i joganak ellenértékét a tervezési dij tartalmazza.

A fentiek mellett Tervezd jogszavatossaggal tartozik azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a terv felhasznalasat akadalyozza vagy
korlatozza. :

TITOKTARTAS

9.1.

9.2.

10.

Szerz6dé Felek a jelen szerz6déssel, illetve az annak soran teljesitett
szolgaltatassal kapcsolatosan kdlcsonosen kijelentik, hogy a teljesités
soran, vagy egyéb moédon tudomasukra jutott minden informaciét és adatot
bizalmasan kezelnek és megdériznek, ezeket a masik fél elézetes, irasbeli
hozzajarulasa hianyaban egyik fél sem hozza nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasara. A Tervezé birtokaba Kkertilt
informaciokat kizarolag a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok
teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Tervez6 vallalja, hogy tizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a
jelen szerzédés lényeges tartalmarol. Tervezd jelen szerzédés alairasaval
tudomasul veszi, hogy nem mindsil Gzleti titoknak az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény koézérdekbol
elrendeli.

KAPCSOLATTARTOK

10.1. Szerzddé Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitése soran a kapcsolatot

az alabbiakban megjeldlt személyeken keresztiil tartjak.

A Megrendel6 részérdl kijelolt kapcsolattarté személy: .....................

tel: 43620 .eieeiiiiiiiiiaaann

A teljesités igazolasara jogosult: Horvath Jacint polgarmester
A Tervez6 altal kapcsolattartasra kijel6lt személy:

tel:
e-mail:
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10.2.

10.3.

10.4.

A Tervezé NUJ szama: ...................

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarté személyében bekovetkezett
valtozasrol haladéktalanul tajékoztatjadk egymast. A masik fél
kapcsolattartéja részére megktildott minden értesitést és tajékoztatast
mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél
irasban ‘be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattarté személyében
bekovetkezett valtozasokat.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy egymas kozétt minden nyilatkozatot vagy
egyéb értesitést irasban - tértivevényes levélben vagy e-mailben — kéll
eszkozolni, amely akkor tekinthet6 szabalyszertinek, ha azt a
kapcsolattarté személyek részére kézbesitették.

Az e-mail Utjan torténé kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor
valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arrol
automatikus visszaigazolas érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének
napjan kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta.
Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette
at (az a feladéhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkez6 bizonyitasaig — a postai kézbesités masodik megkisérlésének
napjat koveté 6todik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni.

11. VITAS KERDESEK RENDEZESE

11.1.

11.2.

12.

A Megrendelének és a Tervezének meg kell tennie mindent annak
érdekében, hogy kozvetlen targyalasok utjan rendezzenek minden olyan
nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a szerzédés keretében vagy a
szerzG6déssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerz6dés megkétése utan
felmeriil6, ‘a szerzédés teljesitését akadalyozé koriilményrél a szerzdé
Felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni.

Ha a szerz6dé Felek a fent meghatarozott moédon 30 napon beliil nem
tudjak megoldani a szerzédés alapjan vagy ezzel dsszefiiggésben keletkezett
vitajukat, Ggy a pertargy értékétdl figgden a Nagykanizsai Jarasbirosag,
illetve a Zalaegerszegi Térvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

EGYEB RENDELKEZESEK

12.1.

12.2.

Szerz6do6 felek kotelesek a szerzédés teljesitése soran egyuttmiikodni,
valamint a sziikséges adatszolgaltatasokat, egyeztetéseket biztositani.
Mindkét fél koteles a masikat haladéktalanul értesiteni, amennyiben a
szerz6déses kotelezettségének teljesitésében akadalyoztatva vagy
veszélyeztetve van. Minden a jelen szerzédéssel osszefiiggésben felek altal
egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban (e-mail vagy ajanlott levél)
meg kell torténnie.

Tervezb jelen szerzédés alairasaval egyidejuleg kulén okiratban nyilatkozik,
hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § 1. pontja
értelmében atlathaté szervezetnek mindsiil és vallalja, hogy a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét (tényleges
tulajdonosat) Megrendelé szamara megismerhetévé teszi, egyuttal
tudomasul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrol
haladéktalanul koteles a Megrendel6t tajékoztatni.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé az allamhaztartasrél szoloé
2011. évi CXCV. torvény (Aht.) 41.§ (6) bekezdése alapjan nem kéthet
érvényesen visszterhes szerzédést nem atlathato szervezettel, illetve a nem
atlathato szervezettel 1étrejott szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetést.
Tervez6 tudomasul veszi tovabba, hogy az allamhaztartasrol szélé térvény
végrehajtasarol sz6lo 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet (Avr.) 50.§ (1a)
bekezdése szerint a Megrendelé a valdtlan tartalma nyilatkozat alapjan
kotott szerzédést felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem
keralt sor — a szerzédéstél elall.

A Tervezé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a 12.2. és 12.3. pontokban
rogzitett feltétel ellenérzése céljabol ‘a szerzédésbél eredé kovetelések
eléviiléséig az Aht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Tervezé
atlathatosagaval Osszefliggd, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat
kezelni. '

Jelen szerz6dés barmely pontjanak vagy rendelkezésének érvénytelensége
nem jelenti a teljes szerzédés érvénytelenségét, kivéve, ha az
érvénytelennek mindsilé rendelkezés vagy rész nélkil a szerz6dé Felek a
szerz6dést nem kototték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész
hianyaban a szerzédés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné valna.

Szerz6d6é Felek a jelen szerzG6désben nem szabalyozott kérdések
tekintetében a 2013. évi V.- térvény (Ptk.), illetve a vonatkozd épitéstgyi
jogszabalyok - kiilondésen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az
épitésigyi €és az  épitésiiggyel  Osszefligg6 - szakmagyakorlasi
tevékenységekrol — rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

Szerz6d6 Felek a jelen szerz6dést — annak elolvasasa és értelmezése utan —, mint
akaratukkal mindenben megegyezét — 4 példanyban — helybenhagyélag alairjak.
Az alairt szerz6désbdl 2 példany a Megrendel6t, 2 példany a Tervez6t illeti meg.

D R R S L L “esscescccscacssavesesccssssssesosssssnnsnasnsaena

Nagykanizsa Megyei Jogii Varos

Mellékletek:

Onkormanyzata.
. Megrendel6 Tervezé
képviseli: Horvath Jacint képviseli:
polgarmester
atlathatosagi nyilatkozat

ajanlattételi felhivas és dokumentaci6
nyertes ajanlattevé ajanlata
kotelez6 tervezoi felelosségbiztositasi kétvény

Nagykanizsa Megyei Jogu Varos Kozgyulése Jogi, Nemzetpolitikai és Kozrendi Bizottsaga

................... szamu hatarozata alapjan aldirasra alkalmas.
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