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(a tovabbiakban: ,8zerzédés”), amely létrejdtt egyrészrol

Nagykanizsa Megyei Jogii Viros Onkormanyzata B@f*ﬁ 5)
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ]
Adészam: 15734446-2-20

Torzskényvi nyilvantartasi szam: 734444

Bankszamlaszam: 11749015-15432694

Képviseli: Balogh Laszlé polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendeld”),

masrészrol a

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejleszté és Epitéipari Korlitolt Felelésségi

Tarsasag

Székhely: 1107 Budapest, Fogadé utca 4.
Cégjegyzékszam: 01 09 725294

Adészam: 13240567-2-42

Bankszamlaszam: [10404027-50495353-53551005]
Vallalkozd kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11A39514
Képviseli: Erdei Zoltan Jozsef iigyvezetd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozd”),

(Megrendeld és Vallalkozo a tovabbiakban egyfiittesen a ,Felek”, kiilon-kiilén a
JF€l”) kézott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek rogzitik, hogy a Nagykanizsai Varosfejleszté Kft. mint ajanlatkerd
Nagykanizsa Megyei Jogi Viros Onkorméinyzata (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) nevében eljarva ,Vallalkozasi szerzodés énkormanyzati
épiiletek energetikai korszerisitésére Nagykanizsan a TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositoszamu projekt keretében” (Hivatkozasi
szam: EKR000920962022) targyban a kézbeszerzésekrdl sz016 2015. évi
CXLIII. tdrveény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 112. § (1) bekezdése b) pontja
szerinti, nyilt koézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: ,Kozbeszerzési
eljaras”) folytatott le, mely eljaras eredményes lebonyolitdsanak
eredmeényeként a 8. rész tekintetében az eljaras nyertese a Vallalkozo lett.

1.2. A Szerzédés, a Megrendelé mint kedvezményezett altal megvaldsitdsra
keriilé, TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositészamn ,Onkormanyzati
épliletek energetikai korszertisitése Nagykanizsan” targyQ projekt keretében,
annak megvalositasa érdekében keriil megkdétésre.
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2.2.
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3.2.

3.3.

A Bzerzédés a Kozbeszerzési eljarast megindité ajanlati felhivas (a
tovabbiakban: ,Ajanlati felhivas”), a Lkézbeszerzési dokumenturnok -
kiilénds tekintettel annak muszaki leirdsara (a tovabbiakban: ,Miiszaki
leiras”) -, valamint a Vallalkozd ajanlata alapjan jott 1étre.

A Szerzoédéshez térténd kozvetlen csatolas nélkiil is annak elvalaszthatatlan
részét képezi az Ajanlati felhivas, a Kbt. 57. §-a szerinti kézbeszerzési
dokumentumok (a tovabbiakban: ,,Dokumentici6”), a kézbeszerzési eljaras
sordn esetlegesen adott kiegészitd tajékoztatasok, valamint Vallalkozo
ajanlata és — amennyiben relevans — annak hianypétlasa.

Felek - a Polgari Térvénykényvrdl szolo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban:
2Ptk.”) 6:87. § (1)-(2) bekezdéseivel 6sszhangban - kifejezetten régzitik, hogy
a Szerzédeés a Felek kézdtti megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza,
a Szerzddésbe nem foglalt korabbi megallapodasok hatalyukat vesztik. Felek
korabbi jognyilatkozatai a Szerzddés értelmezésénél figyelembe vehetdk.

2. A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az ,,Onkormianyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nagykanizsan” cimii, TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositoszamit projekt 1.1. pontban hivatkozott
része megvalositasihoz sziikséges kivitelezési feladatok ellitiasit (a
tovabbiakban: ,Munka®} az Ajanlati felhivasban, a Dokumentaciéban, a
Miiszaki leirasban, a Vallalkozé ajanlataban, valamint a Szerzdédésben
foglaltaknak megfeleléen. A Munka részletes leirasat és a mennyiségeket a
Muszaki leiras, az Ajanlati felhivas, valamint a Dokumentacio tartalmazza.

A teljesités helye: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B., Hrsz: 3110/8.
(Nagykanizsa Egyesitett Szocialis Intézmény Idések Otthona)

3.A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 koteles a Munkat a Szerzddés
hatalyba 1épésétol szamitott 9 honapon beliil elvégezni. A Szerzédés
teljesitésének id6tartama halasztott hatalybalépés esctén sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Amennyiben a projekt meghosszabbitasra keriil sor, akkor a szerzédés jelen
pontjaban rogzitett idétartam az iranyado a szerzddés teljesitése soran azzal,
hogy ezen rogzitett idétartam a projekt hataridé meghosszabbitasa esetében
sem novekedhet.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés akkor tekinthetd hatariddben teljesitettnek,
amennyiben a Vallalkozé a Munkat készre jelentette a Szerzddés 9. fejezete
szerint (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”), tovabba a muiszaki atadas-
atvételi eljarast (a tovabbiakban. ,Miiszaki AaAtadas-atvétel eljaras”) a
Szerzédés 3.1, pontjaban irt hataridéig megkezdte.

Megrendeld elédteljesitést elfogad.
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4.VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozét a Szerzddés teljesitése érdekében egylittmukodési kitelezettség
terheli.

Vallalkozo kdtelezi magat a Szerzdédés teljes kéri teljesitésére, az Ajanlatban
és a Szerzddésben foglaltak alapjan, tovabba kotelezettséget vallal a
Szerzddés 3.1. pontjdban rigzitett teljesitési hataridejének betartasara.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a 9 hénap teljesitéshez kapcsolodo
muszaki elérehaladasi {itemtervet annak figyelembevételével kell
elkészitenie, hogy a Lkoézbeszerzés cljaras targya szerinti kivitelezésre
vonatkozd Szerzédés Eurdpai Unids forrasbél wvalosul meg, amelyre
tekintettek az egyes részamlakhoz és végszamlahoz kapesolédd muiszaki
tartalom teljesitése semmilyen médon nem haladhatjia meg a 2023.
augusztus 31-i véghataridst.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben
nem tartja magat a miszaki elérehaladas Giteméhez és a 2023. augusztus
31-i véghataridé emiatt nem teljestil Uigy az pénzligyi forrdsvesztéshez
vezethet, mivel a miszaki tartalom nem valik elszamolhatéva, a
tamogataspolitikai cél nem teljestil.

Vallalkozé a szerzddéskotést kovetd tizenot (15) napon beliil organizaciés és
munkatitemezési tervet kioteles jévahagyasra benyujtani Megrendelé részére,
melyet Megrendeld harom (3) munkanapon beliil kételes jévahagyni vagy
észrevételeinek kozlése mellett a jovahagyas megtagadasardl nyilatkozni. A
Vallalkozénak a tényleges elérehaladasnak megfeleléenn minden honapban
feltil kell vizsgalnia az organizaciés és munkatlitemezési tervben szerepld
munkak megvalésitott és tervezett elérehaladasat, és szlikség esetén a
Megrendelé jovahagyasara be kell nylijtania a fellilvizsgalt organizaciés és
munkatitemezési tervét, bemutatva az egyes vallalkozoi tevékenységek
elérehaladasat, amelynek szoveges melléklete tételesen tartalmazza azokat a
munkakat, amelyekben Vallalkozo elérehaladasa elmarad a tervezett
litemezéstél és minden egyes ilyen munkara vonatkozéan bemutatja azokat
az intézkedéseket, amelyeket a Vallalkozé a lemaradas felszamolasa
érdekében tervez, illetve a Megrendel6tél var. A jelen pont szerinti
feltilvizsgalat nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédésben régzitett
hataridék betartasanak kotelezettsége alél, a késedelem koévetkezményei
alol, illetve a teljesitési hataridéket nem moédosithatja, kivéve, ha a Felek
kozdtt a jelen Szerzddés erre vonatkozé modositasarol szolé irasbeli
megallapodas jon létre, a Kbt. 141. §-at is figyelembe véve.

Vallalkozd koteles a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és
balesetvédelmi, tlizrendészeti és kdrnyezetvédelmi eldirdasok betartasarol. A
munkavédelmi eszkézdket és berendezéseket a Vallalkozé koteles biztositani
a munkavallaloi részére. A Vallalkozé feladata a munkavallaloi részére az
elézetes, illetve az iddszakos munkavédelmi oktatasok megtartasa és a
munkavédelmi oktatasi napléba valé bejegyzése, tovabba annak az
oktatason résztvevikkel vald alairattatasa. A Vallalkozé a munkavallaléi
részére Lkoteles a munkavégzéshez szlikséges mindsitett egyéni
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

véddeszkdzoket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes iddtartama
alatt megkovetelni.

Az épitési tevékenység soran keletkezd hulladék, egyéb a munka végzése
soran keletkezd szemét (tormelék, bontott anyag) — engedéllyel rendelkezé
kezeléhdz térténé — elszallitasa a Vallalkozd feladatat képezi. Vallalkozo
feladata tovabba a munkatertileten {a tovabbiakban: ,Munkateriilet”) az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése. Felek rogzitik, hogy a
hulladékok elszallitasaval kapcsolatban felmertilé hulladéklerakasi dij
koltségét a Vallalkozo koteles viselni.

Vallalkozé biztositani kételes azt, hogy a Munkaterlileten végzett
tevékenysége soran keletkezd zaj-, lég-, talaj- és elfolyd viz szennyezés
meértéeke nem haladja meg a jogszabalyokban eléirt hatarértékeket.
Vallalkozé — amennyiben sziikséges — kiteles megszerezni a hétvégi és vagy
éjszakai munkavégziésckhez az esetleges engedélyeket.

Vallalkozéd koteles gondoskodni a Szerzodés teljesitéséhez szilikséges
anyagok, berendezések, eszkdzdk, gépek felhasznalidsahoz szlikséges
engedélyek, tanisitvanyok beszerzésérdl is, biztositania kell tovabba azok
kezelési, karbantartasi leirasanak, utasitasanak betartasat.

Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégianak meg kell
felelnitik az érvényes és hatalyos magyar, agazati szabvanyoknak, illetéleg a
muszaki irdnyelveknek, muiszaki eléirasoknak, tovabba a gyartéi muszaki
feltételeknek.

4.10.A fentiek teljesitése érdekében a Vallalkoz6 vallalja az alabbi feltételeket.

4.10.1. A felhasznalandd épit6- €s szereldipari anyagokra, termékekre,
szerkezetekre vonatkozé mindségtanusité okiratokat (épitdipari
muszaki engedély, alkalmazasi engedély, megfeleléség igazolas,
megfeleléségi €s teljesitmény nyilatkozatot stb.) - szallitds, beépités
elott, illetve a technoldgiai terviévahagyas keretében - masolatban
atadja a Megrendelének.

4.10.2. A minéségtantusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének Lkoltségei teljes egészében Vallalkozot
terhelik. Ide értenddk az esetleges prébaterhelés kiltségei is.

4.10.3. Megrendelének joga van ezeken beliil is elrendelni vizsgalatokat,
amelynek érdekében

a) Vallalkozo lehetévé teszi Megrendeld, vagy egy Aaltala
meghatalmazott személy vagy intézmény képviseldje szamara, hogy
barmely ésszertl idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, és
ha azt Megrendeld szikségesnek latja, ott a megfeleléségre
vonatkozé vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a
Vallalkozé koteles minden ésszerll segitséget és eszkdzt megadni.



b) Amennyiben a vizsgalat elvégzésére mindségi hiba gyantija miatt van
szlikség, és ez a vizsgalat soran beigazolédik, gy ennek a
vizsgalatnak a koltségeit is a Vallalkozd koteles fizetni, ellenkezd
esetben a vizsgalat koéltségei Megrendelét terhelik.

¢) Megrendeld ilyen esetekben Vallalkozd egyideji értesitése mellett
atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgalatanak
jogat mas fliggetlen intézetre.

d) Vallalkozo koteles a vizsgalathoz sziikséges kérlilmeényeket
biztositani, és az elvarhaté egylittmukodést, segitséget megadni.
Ellenkez6 esetben Megrendeld a kérdéses termék, szerkezet atvételét
megtagadhatja.

4.11.Véallalkozdé a Szerzdédés teljesitése soran koteles a meglévd épitmények,
burkolatok allagmegévasarél gondoskodni. A rongalasokbél eredé hibak
kijavitasa Vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koételes elvégezni,
kivéve, ha igazolja, hogy magatartasa nem volt felréhaté, valamint a rongalas
nem olyan okbol kivetkezett be, amelyért felelds.

4.12.Vallalkozd kételes tlirni, hogy Megrendeld a sziikségesnek tartott, hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési feladatokat elvégezze.

4,13.Vallalkozd az észlelést kdvetdéen haladéktalanul kiteles irasban jelezni
Megrendelének minden olyan tényt, vagy koériilményt, amely a Szerzédés
teljesitési hataridejének csUszasat, a megrendeléi utasitdsok médositasat,
vagy egyéb szerzddésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb mas
modon kihatassal lehetnek a Szerzddés teljesitésére, illetve az elvart
mindségre. Az értesitésnek ki kell térnie az eléidézé okokra, a kedvezdtlen
hatasok varhaté mértékére, a Lkedvezétlen hatasok megsziintetésének,
mérséklésének Vallalkozo altal javasolt Ilehetséges modjara és a
karmegel6zésre és karenyhitési javaslatra. Vallalkozé indokolt esetben —
szlikség szerint egy alkalommal - a fenti értesitést kiegészitheti legfeljebb az
értesités Megrendel6nek térténé megkiildését kévetd nyolc (8) napon beliil.

4.14.Vallalkozo kételes az altala elvégzendd Munka barmely részére vonatkozd

valamennyi sziikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast - a
teljesitéshez szikséges id6t is szem elétt tartva - hataridéon belil
megszerezni.

4.15.Vallalkozé teljeskoriien felel az altala elvégzett Munkaért, a teljesités soran
alkalmazott épitési modszerek megfelelé6 minédségéért.

4.16.Vallalkozo a Szerzédésben foglaltak teljesitése soran koteles szakképzett és
tapasztalt vezetéket alkalmazni. Vallalkozdé a tevékenysége soran koteles
olyan szamu szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, ami
biztositja a Szerzédésben vallalt kitelezettségeinek megfeleld, €s hataridében
torténd elvegzését.

4.17.A Szerzédés teljesitése soran Vallalkozoé feladatat képezik az alabbiak is:



3.1,

5.2.

5.3.

5.4.

a) A Vallalkozd feladata a nem épitési tertiletet érinté, de a munkavégzés
idejére igénybe vett terliletek helyreallitasa, legalabb az épitkezést
(felvonulast) megel6zé allapotnak megfeleléen.

b) Figyelmezteté tablak kihelyezése (pl. épitési tertilet, idegeneknek
bemenni tilos}.

c) A munkavégzéshez sziikséges ideiglenes viz- és villany kiépitése. A
kapcsolodo kéltségek Vallalkozot terhelik (kiépitési, fogyasztasi,
bontasi koltségek).

d) llletékes szakfelligyeletek (kozmukezelék, Magyar Kozut és régészet)
megrendelése. A kapcsolodo koltségek Vallalkozot terhelik.

e) Killonbdzé hatdésagi engedélyek és hozzajarulasok beszerzése
koéltségviseléssel; igy klilondsen a napelemes rendszer engedélyeztetési
eljarasanak meginditasa, igénybejelentés, csatlakozasi dokumentacié
benyujtasa, kivitelezést kovetéen a rendszer készre jelentése, izembe
helyezéshez szikséges dokumentacio benyUjtasa az
aramszolgaltatéhoz. Az {izembehelyezési eljaras lebonyolitisa nem
képezi Vallalkozo feladatat.

f) Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a palyazat
soran szilikséges, az csetleges hianypotlasok soran Megrendelé
rendelkezésére fog allni.

5.MEGRENDELO® JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelét a Szerzédés teljesitése érdekében egylittmiikddési kdtelezettség
terheli.

Megrendeld jogosult a Szerzddés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni.

A Szerzddés teljesitése soran felmerllé ddntést igénylé kérdésekben
Megrendelé a déntési hataskoérébe tartozo kérdésekben, olyan idében — de
legkésébb nyolc (8) munkanapon beliil — és mdodon kételes allast foglalni,
hogy az a vallalkozéi teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétleniil.
Megrendelé a  Vallalkozd  teljesitéséhez  szlikséges  Megrendeldi
allasfoglalasokat és doéntéseket a Vallalkozé irasbeli megkeresésének
kézhezvételétdl szamitott nyolc (8) munkanapon belil kételes megadni,
Amennyiben a Vallalkozo — az 1igy jellege vagy méas kortilmény miatt — soron
kiviili allasfoglalast (dontést) kér, Gigy Megrendelé azt soron kiviil koteles
részére megadni. Vallalkozd az igény soron kiviiliségét kételes erre iranyuld
igényében megindokolni. Megrendelé az allasfoglalasi igény kézhezvételétdl
szamitott harom (3) munkanapon beliil a valaszt irasban is megerésiti. Felek
irasbeli kozlésnek tekintik a postai levélben vagy elektronikus levél {(e-mail)
utjan térténd kozlést, tovabba az E-épitési naplobejegyzést is.

Megrendelé csak az érvényes szabvanyok eléirasainak megfeleld teljesitést
fogad el.



5.5,

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

7.1.

7.2.

Megrendelé koételes Vallalkozot folyamatosan és haladéktalanul irasban
tajékoztatni minden a Szerzédés teljesitését érintd lényeges valtozasrol,
déntésrdél.

Megrendelé kételes tovabba az épitett kérnyezet alakitasarol €s védelmeérdl
sz0I6 1997, évi LXXVIIL. térvény (a tovabbiakban: ,Etv.”) 43. §-aban foglalt
epittetdi kotelezettségeknek eleget tenni.

6. MUNKATERULET

Vallalkozé feladata a Munka megkezdését megelézden, illetve a Munka
elvégzése alatt a sziikséges tajékoztatasi feladatok teljesitése, illetéleg a
Megrendeld részére az ehhez sziikséges informaciok hataridében torténd
megadésa.

A Munkatertiletet Megrendelé adja at Vallalkozé részére, munkavégzésre
alkalmas allapotban. Megrendelé a Munkateriiletet legkésdbb a Szerzidés
hatalybalépésétél szamitott tizendt (15) napon beliil atadja Vallalkozo
részére. Vallalkozd kérésére a Munkaterilet atadasara ennél korabbi
idépontban is sor kertilhet. Vallalkoz6 kételes — amennyiben a Munkatertilet
munkavégzésre alkalmas allapotban van - a felajanlott rész-munkatertilet
atvételére is.

Vallalkozo részére a Munkateriletet Megrendelé biztositja. A felvonulasi
tertiiletek, anyagnyerd helyek és anyagleraké helyek biztositasa Vallalkozo
feladata.

A Munkatertilet atadasat kodvetéen Vallalkozé kételes biztositani, hogy a
Munkatertileten térténé folyamatos és tervszerli munkavégzést harmadik
szemely ne akadalyozza, tovabba gondoskodik a Munkateriilet és a
felhalmozott épitési anyagok Orzésérdl.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Munkateriiletet megismerte, azt a feladat
elvallalasahoz sziikséges mértékben megvizsgalta.

7. VALLALKOZOI DiJ

Megrendelé a 2007. évi CXXVIIL. térvény 142. § (1} bekezdés b} pontjara
tekintettel nyilatkozik arrél, hogy az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi
eljarasokréol és  ellendrzésekrdl, valamint az épitéstigyi hatdsagi
szolgaltatasrol szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan a kivitelezési
munka nem épitési engedély kiteles.

Vallalkozd, a Vallalkozéi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyok eléirasai,
valamint a Szerzédésben foglaltak alapjan kidllitott szamla ellenében
jogosult, amelyet a Vallalkozo, a Szerzddésnek megfeleld teljesitést igazold
teljesitésigazolas (a tovabbiakban: ,Teljesitésigazolds”) alapjan allit ki és
azzal egylitt nyjt be Megrendeld részére.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

A Vallalkozot a Munka elvégzésének szerzédésszeri, Megrendeld altal igazolt
teljesitését kdvetden, a Szerzddés 8.4. pontjaban foglaltaknak megfeleléen
kiallitott és benyijtott szamla alapjan 6sszesen netté 21.455.000,- Ft, azaz
netté Huszonegymillié-négyszazétvenotezer forint Gsszegli Vallalkozoi
dij illeti meg, melybdl a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 palyazati
konstrukcidban elszamolhato dsszeg: netté 20.664,706 forint,

nem elszamolhaté dsszeg: nettd 790.294 forint.

A Szerzéddés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

Az AFA megfizetése a mindenkor hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen
térténik. A hatalyos szabéalyozas a Szerzédés AFA-ra vonatkozé
rendelkezéseit a  Felek minden kiilén nyilatkozata, illetéleg
szerzddésmodositas nélkil mobdositja a jogszabalyvaltozas
hatalybalépésének napjaval (Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapjan).

A Vallalkozdi dij magaban foglalja a Dokumentacié és a Vallalkozé ajanlata
szerinti miszaki tartalom megvaldsitasanak valamennyi koltségét és
raforditasat.

A Vallalkozéi dij a Munka szerzddésszerl teljesitéséért fizetett egyOsszegl
atalanyar, amely tartalmazza minden a Szerzédés szerint elvégzendé munka,
mint eredmény szolgaltatdsanak teljes koltségét, valamint minden a
teljesitéssel Gsszefliggésben felmerilt koltséget, kiadast is, kiilondsen az
alabbiak szerint:

s a befejezési hataridéig varhato arvaltozasok kihatasadi,

» a koézmi- és egyéb szakfelligyeletek biztositasaval kapesolatos koltségek
(amennyiben relevans),
eléirt tartalmu biztositas és annak fenntartasi kéltségeit,

¢ elbirt tartalmu és hataridejli garanciak nynjtdsanak és fenntartasanak
kobltségeit,

s anyagbeszerzési koltségek,

o szallitasi, deponalasi, lerakdhelyl koltségek,

* bér és jarulékai,

o valamennyi gép, felszerelés, és eszkoz fenntartasi, hasznélati és javitasi
koltségei,

» a  szerzédéskodtéskor elére lathaté  kiildnleges  kériilmények,
akadalyoztatas miatti koltségek,

* szabadalmi és licencia koltségek (amennyiben relevans),

e szerzddés szerinti fenntartasi kéltségek,

» jotallasi, szavatossagi kéltségek,

s helyszini adottsagok és kortilmények miatti kéltségek,

» a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatésagi
és egyéb kiviteli, vam és export engedélyck megszerzésével jaré
engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, Gtvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,

e a kotelezd koézmil nyilvantartasi, az atadasi tervdokumentacié, a
megvalosulasi tervdokurnentacio, mindésitési dokumentacié (amennyiben



7.8.

relevans) készitésének dija, szlikséges példanyszarmban valé masolasanak
koltségét,

* az orszagos, agazati €s egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban elbirt
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek,

* cljarasi, kdzmi egyeztetési koltségek, illetékek,

¢ hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti kdltségeket,

e a felvonulasi koéltségeket, beleértve a felvonulasi teriiletek
terulethasznalati dijait (kozlekedési terfilet nem kozlekedési céla
igénybevétele), a felvonulasi terlilet kialakitdsaval majd megsziintetésével
kapcsolatos koltségeket,

» ideiglenes létesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazandé
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellatas koltségét,

¢ a Munkatertileten 1évé geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok
esetleges helyreallitasi koltségét,

» a kézuti kdérnyezet, a ndvényzet és az élovilag védelmével kapcsolatos
koltségeket,

¢ minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos koltséget (pld.: licencdij,
idéjarasi kortilmények miatti tobbletkoltségek, stb.),

e Munkatertiilet érzésével kapcsolatos koltségeket,

» meglévd és megmaradd kozmuvek védelmével kapcesolatos koltségeket,

¢ banki kbltséget,

¢ munkavallalokhoz, valamint az &atadas Aatvételhez flizéds oktatasi
feladatok,

» az egyeb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a Szerzédés teljes kért
teljesitéséhez sziikséges s elbirt munka jarulékos kéltsége és dija,

» az engedélyeztetési cljards, aramszolgaltatoi igénybejelentés, csatlakozasi
dokumentacié benyujtasanak koltségei

+ megvalosulasi tervek, megvalésulasi dokumentacié a Megrendels altal
eléirt formaval és tartalommal elektronikusan és nyomtatott formaban

e barmely az elézéekben nem felsorolt, de az ajanlatkérés alapjaul szolgalo

tervekben, a Dokumentaciéban, allasfoglalasokban szerepld eldirasokbol

kovetkezd miiszaki teenddk/munkak kiltségei,

a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdése szerinti koltségeket.

Az egybsszegl atalanydijat minden esetben komplexen kell tekinteni és ugy
kell kialakitani, hogy tartalmazzon minden, a Munka megvalésitasdhoz
szlikséges feltételt (beépitendd anyagok arat, munkadijat, gépek,
berendezések hasznalatat, foldmunkat, feleslegessé valt anyagok
elszallitasat, lerakohelyi dijat, segédszerkezetek dijat, geodézia, vizsgalatok
és mindsitések dijai stb.). Ezen felll tartalmazza a Munka elvégzéséhez
szlikséges Osszes gép hasznalatanalk, valamint — a Ptk. 6:123. §-a szerinti -
kivitelezéshez szilikséges Hsszes szolgaltatasnak a koltségét.

Mivel a Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésére tekintettel Vallalkozé az atalanydijon felill a Ptk. 6:244 § (2)
bekezdése altal meghatarozott pétmunka ellenértékét igényelheti, mig a Ptk.
6:244. § (1) bekezdése szerinti tébbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. Felek rdgzitik, hogy a jelen Szerzédés nem tartalmaz
tartalékkeretet.



7.9.

7.10.

8.1,

8.2.

8.3.

8.4.

A fentieken til, a miiszaki sziikségességbdl felmertilt, és a Szerzodésben
nem szerepld, ugyanakkor a Szerzédés teljesitéséhez, a Munka
eredményeként létrejott létesitmény rendeltetésszerti hasznalatahoz
szikséges kiegészité épitési munkakat, illetleg szolgaltatasokat a
Megrendelé kizarolag a Kbt. megfeleld rendelkezéseinek betartasaval adhatja
vallalkozasba.

A Vallalkozo az altala megadott atalanyarat, egységarakat és arakat a
Szerzddés teljesitése soran nem mddosithatja sem az arakban, sem egyéb
okbél bekévetkezé valtozasok miatt.

8. FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld kijelenti, hogy a Munka megvaldsitasanak pénziigyi fedezetét
részben a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositészami projekt mint
europai unios forras biztositja.

A Szerzdédésben meghatarozott Munkak ellenértékének pénzligyi fedezetét —
a Szerzédés 8.1. pontjdban roégzitettek szerint — részben az eurédpai uniods
forras felhasznalasara koététt Tamogatasi Szerzédés biztositja, ezért annak
teljesitése soran a vonatkozé hazai és kozvetlentil hatalyos EU jogszabalyok
rendelkezéseinek Vallalkozo alaveti magat. Vallalkozd tudomasul veszi
tovabba, hogy a projekt lezarasat kovetd 6t (5) éves idotartamig kételes helyt
allni a Szerzddéssel kapesolatos - Vallalkozénak, vagy sajat alvallalkozoinak
felréhaté okboél bekovetkezd — visszafizetési kiotelezettségekért.

Megrendelé rogziti tovabba a fentiekre tekintettel, hogy a Vallalkozéi dij
kifizetésére a projekt Tamogatasi Szerzdédésében rogzitett modon, a 2014-
2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbél
szarmazo tdmogatiasok felhasznalasinak rendjérél sz616 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendeletet (a tovabbiakban: ,272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet”) figyelembe véve utbfinansziroziassal kertil sor.

A Vallalkozé a Vallalkoz6éi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyokban,
tovabba a Szerzdédésben foglaltaknak megfeleléen kiallitott szamla ellenében
jogosult. A Vallalkoz6 1 db végszamlia kiallitasara jogosult a sikeres miiszaki
atadas-atvételt kdvetden, teljesitésigazolas kézhezvétele utan.

A kifizetés soran a Ptk. 6:130. § (1) és {2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3)
¢és (5)-(6) bekezdései iranyadoak.

A szamla kidllitasara a Megrendelé arra feljogositott képviseldi altal kiallitott
és alairt teljesitésigazolas alapjan kertilhet sor, amelyben rogzitik a
Szerzédésben meghatarozottakhoz képest a Vallalkozo teljesitését, a Kbt.
135. § (1) és (2) bekezdésének betartasa mellett. A teljesitésigazolas
valamennyi munka hibatlan é&s hianytalan elvégzése, valamint a
szerzodésben régzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhato ki.
Felek kifejezetten roégzitik, hogy a Megrendeld jogosult a Kbt. 135. § (1)
bekezdése alapjan, annak betartasaval a teljesités megtagadasarol
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8.5.

8.6.

8.7,

8.8,

8.9.

nyilatkozni, amennyiben a Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése
— olyan okbél, amelyért Vallalkozoé felelés — nem szerzédésszerti.

A szamlaban kizarélag a Megrendelé altal elfogadott mennyiségek
kertilhetnek elszamolasra. Az ilyen elszamolashoz csatolni kell minden olyan
iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja, és amit a Megrendeld sziikségesnek tart az ilyen
szamla igazolasahoz.

Megrendeld a benyujtott szamla ellenében a Vallalkozdi dijat a Kbt, 135. §
{3) bekezdése alapjan alkalmazandé, az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint fizeti meg a
Vallalkozé részére a Vallalkozé 10404027-50495353-53551005 szamu
bankszamlajara toérténd banki Atutalassal, figyelemmel a 27272014, (XI. 5.)
Korm. rendeletben foglaltakra is. Vallalkozé a bankszamlaszamaban
bekoévetkezett valtozasroél kiteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

A teljesitésigazoldas kiadasat kovetéen a Vallalkozé a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen jogosult szamlat benydjtani. A szamlanak
minden esetben kételezé melléklete a teljesitésigazolas és az adott kifizetés
jogszerliséget €s Osszegszeruiségét alatdmasztd dokumentumok. A szamlan
fel kell tintetni a projekt azonosité szamat, valamint a Szerzddést
egyértelmtiien beazonosité adatokat.

Vallalkozé kételes a szamlat a Megrendeld nevére kiallitani és mellékletekkel
egylitt benyujtani a Megrendel6 részére.

A szerzddésszeril és a jogszabalycknak megfelelé szamla a Megrendelé altali
kézhezvételtél szamitott 30 naptari napon beliil atutalassal kertil
kiegyenlitésre.

8.10.Amennyibenn Megrendeld részérdl kifogas merill fel a benytjtott szamlaval

kapcsolatosan, 1igy Megrendelé koteles a kifogasolt szamlat a hiba
megjeldlésével haladéktalanul visszajuttatni a Vallalkozéhoz, és egyuttal
felhivni legfeljebb négy (4} munkanapos hataridével a hibak
kikiliszobolésére, hianyok poétlasara. A fizetési hatariddé kezdé napja az a
nap, amelyen a szamla és valamennyi melléklete a Megrendelé részére
teljeskériien, hianytalanul és hibamentesen atadasra kertilt.

8.11.Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és a

behajtasi koltségatalanyrol sz6lé 2016. évi IX. térvény alapjan meghatarozott
koéltségatalany felszamitasara jogosult.

8.12.Megrendeld eléleg igénylésének a lehetOségét biztositja a Szerzddésben

foglalt — altalanos forgalmi adé nélkll szamitott — Vallalkozdi dij S %-anak
megfelelé dsszeg erejéig. Elbleg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozé az
clélegbekérd dokumentumot benyujtsa a Megrendeld részére. Amennyiben a
Vallalkozé igénye alapjan eldleg kifizetésére kertl sor, az erre vonatkozodan
kiallitott eldlegrél szolo szamlajat a mindenkor hatalyos jogszabalyok
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

eléirdsai, valamint a Szerzédés altal a szamlara meghatarozottak szerinti
tartalommal allitja ki, és a szamlan az ,Eléleg” megjelslést is fel kell
tlintetnie. Az eldleg kifizetése az elélegrél szolo szamla Megrendeld részére
torténd benyujtasat koévetéen, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés rendelkezésel szerint - legkésdbb az épitési munkatertilet dtadasat
kdvetd 15 napon belll - tdérténik.

Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl tdérténik.
9,KESZRE JELENTES, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A készre jelentés (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”) soran a Vallalkozo
irasban koézli a Megrendeldvel, hogy a Munkat befejezte, és készen all a
Muszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésére, tovabba javasol egy
idépontot. Vallalkozé arra jogosult képviseldje altal alairt készre jelenté levél
megkiildésével értesiti a Megrendelét. A Munka Vallalkozé altali Készre
jelentését kovetden, a Megrendeld 8 napon beltil kittzi a Muszaki atadas-
atvételi eljaras idépontjat.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Munkatertileten elvégzett munkak készre
jelentésére csak 6nallé, a kiviteli tervdokumentacioban is kiildn tervezési
tertiletet képviseld tertileteken elvégzett valamennyi munka befejeztével van
lehetésége.

A Muszaki atadas-atvételi eljarast a Szerzddés jelen fejezete szerint kell
megkezdeni és a 191 /2009, Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint
kell eljarni a Szerzdédés 9.9. pontjaban foglaltak figyelembevétele mellett. A
Mruszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet kell késziteni.

A Muszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozé altali
készre jelentést a Megrendeld elfogadta, Vallalkozo6 az atadasi dokumentaciot
(a tovabbiakban: ,Ataddsi dokumentacié’) a Megrendeld részére
atvizsgalasra atadta.

Az Atadasi dokumentaciénak tartalmaznia kell:

¢ a beépitett épitdipari termékek alkalmazasaval kapcsolatos
engedélyeket /tantsitvanyokat;

*» a nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylatait; gyartéi
teljesitmény nyilatkozatokat

e a kivitelezéi és felelds muiiszaki vezetdi nyilatkozatokat;
hulladék lerakéi nyilatkozatok; épitési hulladék nyilvantarté lapot
(amennyiben relevans);

* mindségvizsgalati jegyzékdnyveket;
megvaldsulasi terveket (amennyiben relevans).

Az Atadasi dokumentéacié dsszeallitasa elott a Vallalkozénak egyeztetnie kell
a Megrendelével az Atadasi dokumentacid felépitésérdl és formajarol. Az
Atadasi dokumentacio elfogadasanak feltétele a megfeleléség igazolasok és
tantsitasok megléte a Miszaki leirds szerint és a Megrendeld altal
elfogadottan, valamint a Munkak kivitelezésének minéségét tanusitd
Vallalkozoi nyilatkozat atadasa.
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9.7,

9.8.

9.9.

A Megrendeldnek az atvételt kdvetd 3 munkanapon beliil meg kell hataroznia
az Atadasi dokumentécié szlikséges kiegészitéseit.

Megrendelé a Muiszaki atadas-atvételi eljards soran koteles a Munkat
szakmailag megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét jegyzékdényvben
tételesen rigziteni. Felek a jegyzékdnyvben kdtelesek rogziteni az atvételt, a
jotéallasi idészak kezdetét, illetéleg az esetleges atvétel megtagadasanak
indokait.

A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a Megrendelé altal
eliogadott mértékt javithaté hiba. Megrendelé kizarélag hiba és
hianymentes Munka atvételére kotelezhets.

9.10.Vallalkozo kételes a Megrendeldvel kdzdsen felvett hiba- és hianylista alapjan

9.11

10.1

a szukseéges javitasokat a kitizétt hataridére, sajat kdltségére elvégezni.

.Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo teljesitése akkor tekintheté

szerzodésszerunek, ha Vailalkozé - a 2.3. pontban meghatarozott Mtuiszaki
atadas-atvételi eljarast lezaro jegyzékdnyv altal igazoltan - a Szerzddésben
meghatarozott Munkat az Ajanlattételi felhivasban, a Dokumentaciéban és
az Ajanlatban, tovabba a Szerzddésben régzitett mennyiségben, mindségben
a Szerzédésben meghatarozott teljesitési helyen és teljesitési hataridén beliil
teljesiti, valamint a végleges Atadasi dokumentaciét a Megrendel részére 1
eredeti és 1 masolati példanyban papiron, valamint elektronikus
adathordozén (CD/DVD) 1 példanyban atadta.

10. KOTBER, FELELOSSEGBIZTOSITAS, JOTALLAS

-Vallalkozd szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatalyos

jogszabalyoknalk, eldirasoknak, az  Ajanlattételi felhivasban, a
Dokumentaciéban és az Ajanlatban, illetve a Szerzédésben foglaltaknak.

10.2.Amennyiben Vallalkozé a Szerzdédés 3.1. pont szerinti hataridében térténéd

teljesitésével olyan okbél, amelyért felelés késedelembe esik, gy Megrendeld
késedelmi kotbérre jogosult azzal, hogy Megrendelé a kétbért meghaladé
karat is érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo a késedelem
minden naptari napjara a netté Vallalkozoi dij 1%-anak megfelelé dsszeget
kételes fizetni Megrendeld részére. A késedelmi kotbér dHsszege nem
haladhatja meg a teljes netto Vallalkozéi dij 20 %-at. Amennyiben Vallalkozé
késedelme meghaladja a teljes netté Vallalkozdi dij 20 %-at, Megrendelé
jogosult egyoldall nyilatkozataval a Szerzédéstél - mindennemu
kartalanitasi kotelezettség nélkiil elallni (amennyiben a Viallalkozé nem
kezdte meg a Munkak teljesitését), vagy a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani, amely esetekben Vallalkozé a Szerzédés 10.3. pontja szerinti
meghitisulasi kétbér fizetésére koteles.

10.3.Amennyiben a teljesités - olyan okbdél, amelyért Vallalkozo felelés -

meghiasul, a Vallalkozo a teljes nettdé Vallalkozéi dij 25 %-anak megfeleld
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meghitusulasi kotbér fizetésére kételes, és Megrendels jogosult doéntése
szerint a Szerzédéstl — mindennemt kartalanitasi kitelezettség nélkiil —
elallni, vagy azonnali hatéallyal felmondani. Ebben az esetben késedelmi
kétbér felszamitasara nincs lehetéség.

10.4.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésbél eredd egyéb
igények érvényesitésének lehetéségét.

10.5.Megrendelé elallasi, valamint felmondasi jogat a Vallalkozéhoz intézett
irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas vagy felmondas a Vallalkozé
kotbeér- és kartéritési fizetési kotelezettségét nem érinti.

10.6.Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esetlegesen
felmertilé késedelmi kotbér Ssszegét a Vallalkozoi dij dsszegébdl — Kbt.
rendelkezéseinek betartdsa mellett - visszatartani. Arra az esetre,
amennyiben a kétbér &sszeg visszatartasara Megrendelé nem jogosult,
illetéleg meghitisulasi kotbér felmertilése esetére, Felek megallapodnak
abban, hogy a kothér megfizetése az erre torténd irasbeli felszolitas
kézhezvételét kévets nyole (8) munkanapon beliil esedékes.

10.7.Véallalkozo a Szerzédésben foglalt valamennyi kivitelezési munkara a sikeres
Mtiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontjatél szamitva 36
(Harminchat) hénap kotelezd, valamint 24 hénap tdbblet jotallast, sszesen
60 (Hatvan) hénap teljes korti jotallast vallal. Megrendeld a jotallasi idé alatt
felfedett hianyossagokat haladéktalanul a Vallalkozo tudomasara hozza, aki
48 oran belil intézkedik a hianyossag, hiba megsziintetése érdekében.
Megrendelé koteles a felfedett hianyossagok vonatkozasdban a Vallalkozo
szamara irasban a hibak kijavitdsanak megkezdésére észszeri hataridét
tlzni. Vallalkozé koételes az értesitésben szereplé hataridén belil a
hibajavitast megkezdeni és errél, valamint a kijavitas varhaté befejezésérél
értesiteni a Megrendelét. A kijavitas kéltségeit Vallalkozé koteles viselni. A
hibajavitds megkezdésének a Felek a sziikséges anyagok és kapacitas
helyszinre térténé felvonulasat és fizikai elharitasat megkezdését értik.

10.8.Vallalkozo a j6téllasi idészak leteltét kovetden a jogszabalyokban
meghatéarozott moédon tovabbra is felel mindazon anyagokkal,
berendezésekkel és munkakkal kapcsolatban felmertilé hibas teljesitéséért,
melyek esetében a vonatkozd jogszabalyok vagy eléirasok hosszabb
szavatossagot irnak elé. E kérben jotallasi kotelezettségein tilmenden ala
van vetve a ,kételezé alkalmassdgi idé'-re vonatkozo, rendeletekben foglalt
eldirasoknak.

10.9.vallalkozo kételes a Szerzédés targya szerinti kivitelezési tevékenységre
kiterjed6, legalabb 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendotmillié forint/év?,
tovabba 3.000.000,- Ft/ karesemény, azaz Harommillié
Jorint/kdresemény Gsszegll épitési tevékenységre iranyuls, ,Contractor’s

' 4. rész esetében az alabbiak szerint kitéltends: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/év

. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendé: 6.000.000,- Ft/év, azaz hatmillid forint/év

. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendé: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendtmillié forint/év
. rész esetében az alabbiak szerint kitdltend6: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/év

. rész eseteben az alabbiak szerint kit6ltendd: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendtmillié forint/év

w10 WU
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All Risks” tipusu, érvényes szakmai felelésségbiztositassal rendelkezni. A
felel8sséghiztositast igazolé kotvény(ek) masolata(i) a Szerzédéshez térténéd
kozvetlen csatolds nélkiil is a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi(k).

10.10.Vallalkozoé kételes a Szerzédés 10.9. pontjaban meghatarozott
felelésségbiztositast legalabb a Munkatertilet aAtadasanak napjatel, a
szerzodésszeri teljesités Megrendeld altali elismeréséig fenntartani.

10.11.Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerzédés 10.9. pontjaban megjeldlt
feleldsségbiztositas fedezetet nyiijt a sajat és a Szerzédés teljesitése soran
igénybe vett alvallalkozoi tevékenységére, mulasztasara, hibas teljesitésbél
eredd felelésségére, személyi sértiléssel jaro karokra, dologi karokra.

10.12.A Szerzdédésben eléirt feleldsségbiztositast a Vallalkozonak legkésébb a
Munkatertilet atadasaig kell megkétnie. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult a Szerzddéstdl azonnali hatallyal elalini.

10.13.Amennyiben biztositasi esemény (olyan halaleset, sértilés, vagyoni kar,
vagy veszteség, amelyre a biztositas fedezetet nyujt) kévetkezik be, tigy a
Vallalkoz6 errél a biztositét, valamint a Megrendelét is tajékoztatni koteles,
tovabba a Szerzédés eléirasain tul is megtenni tartozik minden szlikséges
intézkedést a biztositasi szerzédésben irt feltételek érvényesitésére. A
karenyhitési kotelezettség a Vallalkozét terheli.

10.14.Abban az esetben, ha a Vallalkozé elmulasztja a Szerzédés szerinti
biztositasi szerzddés(ek)ben eléirt feltételek betartasat, ugy koteles a
Megrendel6t kartalanitani az ilyen mulasztas kévetkeztében felmertilt 6sszes
kar vagy igény kapcsan.

10.15.Vallalkoz6 a Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitésének
biztositasa érdekében, koteles a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igényekre kikotott biztositékot (a tovabbiakban: ,Teljesitési
biztositék”) nyujtani Megrendeld részére a Kbt. 134. § (4) bekezdésében
foglalt rendelkezések figyelembevételével.

10.16. A Teljesitesi biztositék mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a netto
Vallalkozéi dij ketté (2) %-a, amelyet a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan az eldirt évadéknak a Megrendeld fizetési
szamldjara torténdé befizetéssel, atutalassal, vagy pénzligyi intézmény, vagy
biztosité altal vallalt, az alapjogviszonytol fliggetlen, feltétel nélkiili
(ktilénosen a Ptk. 6:436. §-ban foglalt feltételek nélkiili, ide nem értve a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetet (tehat a bank kizarédlag a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja esetén tagadhatja meg a teljesitést és
kévetelheti vissza a mar teljesitett fizetést)), visszavonhatatlan, a Megrendeld
altal atruhazhato garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzddés alapjan kiallitott - készfizeté Kkezességvallalast
tartalmazé — kételezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerzédés
hatalyba lépésének idépontjatél kezdédden a Miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezaras iddpontjaig kell érvényben lennie. A Teljesitési biztositék
aklkor megfeleld, ha korlatozas nélkilli és visszavonhatatlan, illetve az
igénybejelentéstdl szamitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe vehet6. A
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biztositékra a magyar jog, a magyar nyelv és a 15.5. pontban régzitett magyar
birosagok illetékessége az iranyado.

10.17.A Megrendeld jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivast eszkozdlni,
amennyiben a Vallalkozé a Szerzédésben meghatarozott teljesitési
kételezettségének nem tesz eleget.

10.18. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikétdtt biztositék a
Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a netté ellenszolgaltatas kettd (2) %-a. A
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotdtt biztositék
teljesitheté a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan az eléirt
ovadéknak a Megrendelé fizetési szamlajara térténd befizetéssel, atutalassal,
vagy pénzigyi intézmény, vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
keszfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel. A biztositéknak a
Muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak idépontjatél szamitott 36
honap lejartaig érvényben kell lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék akkor megfelelé, ha korlatozas
nélkili és visszavonhatatlan. Megrendelé jogosult a hibas teljesitéssel
kapcsolatos igények teljesitésére Lkik6tétt biztositék terhére lehivast
eszkozblni, amennyiben Vallalkozé a jelen Szerzddésben meghatarozott
jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget. A biztositékra a magyar jog, a
magyar nyelv és a 15.5. pontban rogzitett magyar birésagok illetékessége az
iranyadé.

11. TITOKTARTAS, ALVALLALKOZOK

11.1.A Felek régzitik és tudomasul veszik, hogy az informdciés énrendelkezési
jogrél és az informdacidszabadsdgrél szolé 2011. évi CXII. tdrvény
rendelkezései a jelen Szerzddéssel Osszefliggésben alkalmazandoéak. Felek
megallapodnak abban, hogy a Szerzédés targyat képezd jogviszonnyal, a
Szerzbdéssel, valamint azok teljesitése soran, vagy azokkal 6sszefliggésben
tudomasukra jutott minden informaciét, tényt, tajékoztatast, egyéb adatot
és az azokbol készitett Osszedllitast, amelynek illetéktelenek aital térténd
megszerzése, hasznositasa, masokkal valé kozlése vagy nyilvanossagra
hozatala a jogosult jogos pénzligyi, gazdasagi vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, ideérte a 2018. évi LIV. térvényben meghatarozott know-how-
t is, lizleti titokként (a tovabbiakban egytitt: ,Titok”) kételesek kezelni, és
azokat kizarclag a Szerzddés teljesitése céljabél hasznalhatja fel, és
illetéktelen személyek tudomasara nem hozhatja, ennek megfeleléen a
Vallalkozd a Szerzédés, valamint az annak teljesitése soran létrejétt tervek,
dokumentumok, és Titok vonatkozasaban kommunikiciés tevékenységet
nem folytathat. A titoktartasi kotelezettség alol jogszabaly felmentést adhat.

11.2.Vallalkozo és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett koérben a
Megrendelé minden Titkot szigorian megtart, és a masik Fél elézetes,
irasbeli engedélye nélkiil nem hozhat nyilvanossagra, illetéktelen
személynek nem szolgaltat ki, és ilyen személy szamara nem teszi
hozzaférhetévé sem a Szerzédés hatalyanak fennallasa alatt, sem azt
koévetden.
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11.3.Vallalkozo €s a jogszabalyli rendelkezések altal megengedett kérben
Megrendel6 kételes gondoskodni arrdl, hogy a Titkot a vele jogviszonyban
all6 mas személyek is Titokként kezeliék mind a Szerzédés hatalya alatt,
mind azt kévetden.

11.4.A Szerz6dés barmely okbél torténé megsziinése esetén a jogviszony utolso
napjatél szamitott meghatarozatlan ideig terheli Vallalkozét, és a jogszabalyi
rendelkezések altal megengedett kdrben Megrendelét és a 11.3. pont szerinti
személyeket a titoktartasi kotelezettség,

11.5.Ezen rendelkezéseknek a vallalkozoi alkalmazottak, alvallalkozok, illetve
egyeb kézremiikdddk részérdl t6rténd megismertetése, betartatasa, illetve a
betartatasénak cllendrzése a Vallalkozé kéiclessége, illetve feleldssége. A
jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbél szarmazé hatranyok elharitasahoz,
illetve kikliszobbléséhez szlikséges koltségek — az esectleges titoksértésért
fennall6 felelésségen tul - a Vallalkozét terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy
a Titok megdrzése és megoériztetése tekintetében nem kdvetett el
szerzodésszegést vagy jogszabalyseértést.,

11.6.Vallalkozo a Szerzddeés idétartama alatt csak a Megrendeld utasitasa alapjan
adhat tajékoztatast (ideértve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott,
irott sajtoban, elektronikus adathordozén, médiaban térténé kodzzétételt,
tajékoztatast, adatkoézlést sth.) a beruhazas munkaival, illetve a Szerzddés
szolgaltatasaival kapcsolatban a média szamara.

11.7.Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a Kbt. 43. §-a alapjan a
SzerzOdés adatait, illetve a Szerzédést nyilvanossagra hozza.

11.8.A Szerzédést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként
szerzodo félnek, illetve a kozdsen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.
Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségét masra nem ruhazhatja at.

A Kbt. 143. §-a alapjan a Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzédéstdl elallhat, amennyiben a Vallalkozo
nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.9.Vallalkozé az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
8§ (9} bekezdésében foglalt esetekben és moddon koteles a Szerzddés
teljesitéséhez igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembercket. Az alkalmassag
kérében a Vallalkozé altal bemutatott szakemberek az alabbiak:

Név Szakemberek
Imreh Péter A felhivas 1II.1.3) M.2.1. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember

17



Tajti Tibor A felhivas II1.1.3) M.2.2. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember

E szervezetck vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas
utjan tértént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozé e szervezet vagy szakember
nélkil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként
szerz6ddé fél a Lkozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egylitt felelt meg (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a jelen pont szerinti
szakemberek rendelkezésre allasat, teljesitésbe térténé bevonasat nem
biztositja maradéktalanul a Megrendeld erre iranyuld felhivasa
kézhezvételétél szamitott 3 (harom) munkanapon belil, vagy a jelen
Szerzédés hatalya alatt 3. (harmadik) alkalommal eléfordul, hogy a
szakemberek rendelkezésre allasa, teljesitésbe t6rténdéd bevonasa nem
biztositja maradéktalanul, Megrendeld jogosulttda valik a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

11.10.Vallalkozé legkésébb a Szerzddés megkotésének idépontjaban kébteles
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni {a megnevezésen til az
elérhetdéség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely a
Szerzddés megkotésekor mar ismerten részt vesz a Szerzddés teljesitésében.
Vallalkozé a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt kételes az
ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
elozetesen bejelenteni (a megnevezésen t0l az elérhetéség, valamint a
képviseletre jogosult megjelélésével). Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kizbeszerzési eljarasban
eléirt kizard okok hatalya alatt allé alvallalkozoét.

11.11.Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozéért, szakemberért ngy felel,
mintha a szolgaltatdst maga végezte volna. A Vallalkozé az alvallalkozoi,
szakemberei felréhaté magatartasa altal Megrendeldnek okozott barmely
karért teljes feleldsséggel tartozik. Az alvallalkoz6, szakember nem adhat
ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

12. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

12.1.A Szerzddés kiegészitése, vagy modositasa csak irasban, kizarélag a Kbt.
141. § altal meghatarozott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint —- a Szerzddéstdl elallhat, amennyiben feltétlentil
szlikséges a Szerzddés olyan lényeges madositasa, amely esetben a Kbt. 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

12.2.A Megrendel$ jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha

szlikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel
érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha
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a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kbj alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

12.3.Az el6z6 pont szerinti felmondas esetén a Vallalkoz6 a Szerzédés megszliinése
elétt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszeri pénzbeli ellenértékére
jogosult.

12.4.A Szerzdédést a masik Fél sulyos szerzddésszegése esetén barmelyik Fél
azonnali hatallyal felmondhatja. Felek az elallas és a rendkiviili felmondas
jogat kizarédlagosan irasban gyakorolhatjak, amelynek tartalmaznia kell a
megszintetés indokat, illetve az azt alatamasztd tények megjeldlését, a
vonatkozé bizonyitékok csatolasaval egyetemben. Felek megallapodnak
abban, hogy jelen jogviszony barmilyen okbél térténdé megsziinése esetén
felek kotelesek a Ptk.-ban meghatarozott keretek kozétt egymassal
elszamolni.

Megrendelé ekdrben régziti, hogy Vallalkozé stlyos szerzédésszegésének
mindsiil, ha a Szerzddés 11.9. és 15.3. pontban rogzitett megajanlasait
Vallalkozé nem teljesiti maradéktalanul.

12.5.Megrendelé koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — attél elallni, ha a Szerzddés megkdtését kbvetden jut tudomasara,
hogy a Vallalkoz6 tekintetében a kizbeszerzési eljaras soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol (Kbt. 143. § (2)
bekezdés).

12.6.Azonnali hatalyt felmondas esetén a Vallalkoz6 jogosult a szerzédésszertien
elvégzett munkak ellenértélkére, azaz a Vallalkozéi dijnak az elvégzett
munkaval aranyos részére.

12.7. Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a
Szerzédés tobbi része tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az
esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb
megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

13. KAPCSOLATTARTAS
13.1.Felek altal a Szerzddés teljesitésével kapcesolatosan kapesolattartasra kijeldlt
személyek:
Megrendelo részérol:
Név: Kiss Szabolcs
Telefon: +36203363845
E-mail cim: kiss.szabolcs@nagykanizsa.hu
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Megrendeld Miiszaki ellenére:

N(_ay: Dombai Tibor
NUJ szam: 924925117
Telefon: +36204875395

E-mail cim: dombai.tibor@gmail.com

Viallalkoz6 részérol:

Név: Csepeli Zsolt

Telefon: +36 30 647 0666

E-mail cim: csepeli.zsolt@ebhinvest.hu

Vallalkoz6 felelds miiszaki vezetéje:

Név: Imreh Péter

Névjegyzéki szam: 01-59692

Telefon: +36 30 947 2305

E-mail cim: imreh.peter@ebhinvest.hu
Név: Tajti Tibor

Névjegyzéki szam: 01-57774

Telefon: +36 30 188 6891

E-mail cim: tajti.tibor@ebhinvest.hu

13.2.Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarté nevét egymashoz intézett
valamennyi irdsos nyilatkozaton feltlintetik, illetéleg abban, hogy a
kapcsolattart6 személyében  bekévetkezé — valtozasokrol — egymast
haladéktalanul, irasban értesitik.

14. VIS MAIOR

14.1.Egyik Fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis
maior akadalyozza meg, amely a Szerzédés aladirdsanak idépontja utan
kovetkezett be.

14.2.,Vis maior” alatt értendék kiilondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyl zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkilli haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, féldcsuszamlasok, féldrengések,
viharok, villamcsapasok, aradasok, robbantasok, valamint egyéb hasonls,
elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kiviil
merlilnek fel, és amelyeket a felek kellé gondossaggal sem tudnak
kikiisz6b61ni.

14.3.Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell
tegyen annak érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elharitva
minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses kotelezettségeit.

14.4.Ha valamelyik Fél ugy véli, hogy olyan vis maior kérlilmények fordultak eld,
amelyek kihathatnak koételezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a
masik felet, megadva a kérilmények jellegét, felteheté iddtartaméat és
valészinl hatasat. Ha a Megrendel6 irasban masképp nem rendelkezett, a
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15.1.

Vallalkozonak folytatnia kell a Szerzddés szerinti kételezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban észszertien megvalosithaté.

15.ZARO RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés annak alairdsa napjatol
érvényes. A mindkét Fél altal alairt Szerzédés abban az esetben és abban az
idépontban lép hatalyba, mely napon a szerzédéses ellenérték pénziligyi
fedezetét biztositd, valamint a projekt megvalositasi idészakanak
meghosszabbitasara vonatkozé palyazati dokumentum alairasra keril, és
igy a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges teljes pénzligyi fedezet
felhasznalhatéva valik. Megrendelé a Szerz6dés hatalybalépésének
id6épontjarél haladéktalanul koteles értesiteni Vallalkozot. Amennyiben a
Szerzédés teljesitéséhez szlikséges pénzligyl fedezet a Szerzdédés alairasa
idépontjaban rendelkezésre all és az felhasznalhatd, tgy a Szerzédés
hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédés alairasanak napjaval.

Megrendelo régziti, hogy amennyiben a fenti hatalyba léptets feltétel a
Szerzédés alairasat koveté 60. napig nem teljesiil, akkor a Szerzédés nem
lép hatalyba, és Felek szabadulnak minden tovabbi jogcselekmény nélkiil a
kotelembdl. Megrendeld tovabba rogziti, hogy a Szerzidés alairasat kévetd
60. napig az errdl szolé irasbeli tajékoztatas Vallalkozd részére torténd
megklildése mellett egy  alkalommal legfeliebb 120 nappal
meghosszabbithaté az elézdéek szerinti 60 napos idétartam. A Szerzédés
teljesitésének idétartama a halasztott hatalybalépés ellenére sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a — a kizardlagos dontése fliggvényében —
jogosult az elézéek szerinti 60 napos, illetéleg legfeljebb 120 nappal
meghosszabbitott ,fliggében tartasi” iddé alatt barmikor egyoldaliian, a
Véllalkozd részére megktlildétt nyilatkozataval hatalyba léptetni, fliggetlentil
attél, hogy a jelen pont elsé bekezdésében rogzitett feltételek teljestiltek-e.

Vallalkoz6 a Szerzddés alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond
arrdl, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan a Megrendeldvel szemben
fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

15.2.Felek rogzitik, hogy a projekt megvalositasi iddszakanak mdédositasa

(meghosszabbitasa) irant Megrendelé kérelmet nyljtott be a Tamogatd
Szervezet felé, melynek elbirdlasa folyamatban van.

15.3.A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek

értékelésre kertiltek, a Szerzddés 7.3., 10.7. pontja, valamint a jelen pont
tartalmazza. Az ajanlat tovabbi — értékelt - elemei az alabbiak:

Ertékelési szempont Megajanlas
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Az ajanlattételi felhivas M.2.1. alpont
alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen

feliil ajanlattevé rendelkezik-e tovabbi, az M.2.1, IGEN
alpont alkalmassagi feltételben rogzitettek szerinti

szakemberrel? (min. O 6, max. 1 f6)-(igen/nem)

Az ajanlattételi felhivas M.2.2. alpont

alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen IGEN

felil ajanlattevd rendelkezik-e tovabbi, az M.2.2.
alpont alkaimassagi feltételben rogzitettek szerinti
szakemberrel? (min. O 6, max. 1 fé}-(igen/nem)

15.4.A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 191 /2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkozd, mindenkori hatalyos jogszabalyok iranyaddéak.

15.5.Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés teljesitése soran kozoéttiik
felmertilt vitas kérdéseket eldszOr megkisérlik kozvetlen targyalasok Utjan
rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitds kérdés mindkét fél altali
tudomaésszerzésétél szamitott 30 napon bellil nem Kkerlil rendezésre,
egyeztetés eredménytelensége folytdn - a pertargy értékétdl fliggden - a
Nagykanizsai Jarasbirésaghoz vagy a Zalaegerszegi Torvényszékhez
fordulnak.

15.6.Vallalkozé nem ruhazhatja at, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel a
Szerzbdésbol eredd kotelezettségeit a Megrendeld irdsos, elézetes értesitése
nélkil.

15.7.Vallalkozo a Szerzédés teljesitése soran csak olyan szerzdi, szabadalmi,
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizarélagossag alatt allé dockumentaciot,
muvet, alkotast, terméket stb. hasznalhat fel, amelyre vonatkozéan a
felhasznaldi jogosultsdggal rendelkezik, és a felhasznalasara csak a
Megrendelé elézetes egyetértése mellett kertilhet sor. Ennek elmulasztasa
esetén koteles a Megrendelével szemben ezen a jogcimen elbterjesztett
kévetelésekért helytallni, és a Megrendelét mentesiteni minden olyan
igénnyel és peres eljarassal szemben, amelyet barmiféle szerzéi jog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizarélagos jog
megsértése miatt érvényesitenek.

15.8.Felek valilaljak, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanéacs (EU)} 2016/679.
rendeletének (GDPR) megfeleldoen jelen szerzédésben nevesitett természetes
személyek személyes adatainak kezeléséhez az érintett személyektdl
legkésébb a szerzédés alairdsaval egyidejileg a megfelelé hozzajarulasokat
beszerzik, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelé tajékoztatast szamukra
megadjak.

15.9.Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden eldirja,

hogy:
a) a Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésbhen olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
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pont ka)-kb] alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag
tekintetében mertlilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b} Vallalkozonak a Szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhetévé kell
tennie és koteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrél a
Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

15.10.A kiilféldi adéilletdéségt Vallalkozé koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatésagtél a magyar
adohatdsag kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az
orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkil.

15.11. Megrendelé felhivja a figyelmet a Kbt. 142. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések betartasara, melyre figyelemmel Felek jelen Szerzddés
alairasaval elfogadjak Megrendelé hivatkozott jogszabalyhely szerinti
jogosultsagait, kitelezettségeit.

15.12.Véallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szélé 2011. évi CXCVI,
térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathato szervezetnek mindéstil,
és vallalja, hogy amennyiben e kérilmény tekintetében valtozas allna be,
ugy errél haladéktalanul, de legkésébb 10 napon belill tajékoztatja
Megrendel6t.

A Szerzddés egymassal megegyezd négy (4) eredeti példanyban késziilt, amelybol
harom (3) példany Megrendelét, egy (1) példany pedig Vallalkozot illeti. Felek a
Szerzdédésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjak, és mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag cégszertien irjak ala.
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