biey _ ) b |
VIR % = 1 [0
l l | Tarvanyesseg
0420200048051 <23 0% Y
S;{l.(jgi‘ }J: L'an
VAL A ODE .
ALLALKOZASI SZERZODES miwnot AV

108 on.oh .

Dete ¢

(a tovabbiakban: ,Szerzédés”), amely létrejott egyrészrol

Nagykanizsa Megyei Jogii Viros Onkormianyzata -
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 7
Adészam: 15734446-2-20

Toérzskdnyvi nyilvantartasi szam: 734444

Bankszamlaszam: 11749015-15432694

Képviseli: Balogh Laszlé polgarmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: ,Megrendeld”),

masrészrol a

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejleszté és Epitéipari Korlatolt Felelésségii

Tarsasag

Székhely: 1107 Budapest, Fogado utca 4.
Cégjegyzékszam: 01 09 725294

Adoszam: 13240567-2-42

Bankszamlaszam: [10404027-50495353-53551005]
Vallalkozo kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11A39514
Képviseli: Erdei Zoltan Jozsef ligyvezeto

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Villalkozé”),

(Megrendelé és Vallalkozé a tovabbiakban egylittesen a ,Felek”, kiilon-kiilén a
LFél”) kdzdtt az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek régzitik, hogy a Nagykanizsai Varosfejleszté Kft. mint ajanlatkérd
Nagykanizsa Megyei Jogii Viros Onkormdanyzata (3800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) nevében eljarva ,Viallalkozisi szerzdodés donkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitésére Nagykanizsin a TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositészimii projekt keretében” (Hivatkozasi
szam: EKR000920962022) targyban a kdzbeszerzésekrél szolé 2015. évi
CXLIII. térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 112. § (1) bekezdése b} pontja
szerinti, nyilt kodzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: ,Kozbeszerzési
eljaras”) folytatott le, mely eljaras eredményes lebonyolitasanak
eredményeként az 5. rész tekintetében az eljaras nyertese a Vallalkozo lett.

1.2. A Szerzdédés, a Megrendeld mint kedvezményezett altal megvalositasra
keriils, TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositészamu ,Onkormanyzati
éplletek energetikai korszertisitése Nagykanizsan” targyu projekt keretében,
annak megvalésitasa érdekében kertil megkotésre.




1.3.

1.4,

1.5.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

A Szerzédés a Kozbeszerzési eljarast megindité ajanlati felhivas (a
tovabbiakban: ,Ajanlati felhivas”), a koézbeszerzési dokumentumok -
kiilénds tekintettel annak muszaki leirdsdra {a tovabbiakban: ,Miszaki
leirds”) -, valamint a Vallalkozé ajanlata alapjan jott létre.

A Szerzddéshez torténd kodzvetlen csatolas nélkil is annak elvalaszthatatlan
részét képezi az Ajanlati felhivas, a Kbt. 57. §-a szerinti kdzbeszerzési
dokumentumok (a tovabbiakban: ,,Dokumentacié”), a kozbeszerzési eljaras
soran esetlegesen adott kiegészité tajékoztatasok, valamint Vallalkozé
ajanlata és — amennyiben relevans - annak hianypotlasa.

Felek — a Polgari Térvénykényvrél szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban:
LSPtR.”) 6:87. § (1)-(2) bekezdéseivel 6sszhangban — kifejezetten régzitik, hogy
a Szerzédés a Felek kiz6tti megéallapodas valamennyi feltételét tartalmazza,
a Szerzédésbe nem foglalt korabbi megallapodasok hatalyukat vesztik. Felek
korabbi jognyilatkozatai a Szerzddés értelmezésénél figyelembe veheték.

2. A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az ,Onkorményzati
épiiletek energetikai korszerusitése Nagykanizsan” cimti, TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositészimi projekt 1.1. pontban hivatkozott
része megvalositasiahoz sziikséges kivitelezési feladatok ellatasat (a
tovabbiakban: ,Munka”) az Ajanlati felhivasban, a Dokumentacioban, a
Mtiszaki leirasban, a Vallalkozd agjanlatdban, valamint a Szerzédésben
foglaltaknak megfeleléen. A Munka részletes leirasat és a mennyiségeket a
Mtszaki leiras, az Ajanlati felhivas, valamint a Dokumentacié tartalmazza.

A teljesités helye: 8800 Nagykanizsa, Kalvin tér S, Hrsz: 1204 (Halis Istvan
Varosi Kényvtar)

3.A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo koteles a Munkat a Szerzédés
hatalyba lépésétdl szamitott 9 honapon beliil elvégezni. A Szerzddés
teljesitésének idétartama halasztott hatalybalépés esetén sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Amennyiben a projekt meghosszabbitasra kertil sor, akkor a szerzédés jelen
pontjaban rogzitett idétartam az iranyadé a szerzddés teljesitése soran azzal,
hogy ezen rogzitett idétartam a projekt hataridé meghosszabbitasa esetében
sem ndvekedhet.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés akkor tekinthetd hataridében teljesitettnek,
amennyiben a Vallalkozo a Munkat készre jelentette a Szerzédés 9. fejezete
szerint (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”}, tovabba a miszaki atadéas-
atvételi eljarast (a tovabbiakban. ,Muszaki atadids-atvétel eljaras”) a
Szerzddés 3.1. pontjaban irt hataridéig megkezdte.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozot a Szerzédés teljesitése érdekében egylttmuikédési kételezettség
terheli.

Véllalkoz6 kételezi magat a Szerzddés teljes koru teljesitésére, az Ajanlatban
és a Szerzdédésben foglaltak alapjan, tovabba kotelezettséget vallal a
Szerzédés 3.1. pontjaban régzitett teljesitési hataridejének betartasara.

vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a 9 hénap teljesitéshez kapcsolods
miszaki elérehaladasi ttemtervet annak figyelembevételével kell
elkészitenie, hogy a kozbeszerzés eljaras targya szerinti kivitelezésre
vonatkozd Szerzédés Eurdépai Unios forrasbol valésul meg, amelyre
tekintettek az egyes részamlékhoz és végszamlahoz kapcsoléddé miuiszaki
tartalom teljesitése semmilyen moddon nem haladhatja meg a 2023.
augusztus 31-1 véghataridét.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben
nem tartja magat a miiszaki elérehaladas Gteméhez és a 2023. augusztus
31-i véghataridé emiatt nem teljesiil Ggy az pénzligyi forrasvesztéshez
vezethet, mivel a muszaki tartalom nem valik elszamolhatéva, a
tamogataspolitikai cél nem teljesl.

Vallalkozd a szerzédéskotést kovetd tizendt (15) napon beliil organizaciés és
munkatitemezési tervet koteles jovahagyasra benyujtani Megrendeld részére,
melyet Megrendelé harom (3) munkanapon belill kételes jovahagyni vagy
észrevételeinek kozlése mellett a jovahagyas megtagadasaroél nyilatkozni. A
Vallalkozénak a tényleges elérehaladdsnak megfeleléen minden hénapban
feltil kell vizsgalnia az organizaciés és munkaltemezési tervben szereplé
munkak megvalositott és tervezett clérehaladasat, és szlikség esetén a
Megrendeld jovahagyasara be kell nyGjtania a fellilvizsgalt organizacios és
munkatlitemezési tervét, bemutatva az egyes vallalkozoi tevékenységek
elérehaladasat, amelynek szoveges melléklete tételesen tartalmazza azokat a
munkakat, amelyekben Vallalkozé eldrchaladasa elmarad a tervezett
ltemezéstdl és minden egyes ilyen munkara vonatkozdéan bemutatja azokat
az intézkedéseket, amelyeket a Vallalkozé a lemaradas felszamolasa
érdekében tervez, illetve a Megrendelétél var. A jelen pont szerinti
feltlvizsgalat nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédésben rogzitett
hataridék betartasanak kételezettsége aldl, a késedelem kévetkezmeényei
alel, illetve a teljesitési hataridéket nem médosithatja, kivéve, ha a Felek
kézott a jelen Szerzédés erre vonatkozd modositasarol szolé irasbeli
megallapodas jon létre, a Kbt. 141, §-at is figyelembe véve.

Vallalkozo koételes a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és
balesetvédelmi, tlizrendészeti és kornyezetvédelmi eldirasok betartasarsl. A
munkavédelmi eszkézoket és berendezéseket a Vallalkozé kételes biztositani
a munkavallaléi részére. A Véallalkozé feladata a munkavallaloi részére az
elézetes, illetve az iddszakos munkavédelmi oktatdsok megtartasa és a
munkavédelmi oktatasi naploba valé bejegyzése, tovabba annak az
oktatason résztvevikkel vald alairattatasa. A Vallalkozé a munkavallaléi
részére koteles a munkavégzéshez szlikséges mindsitett egyéni
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véddeszkbziket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes iddtartama
alatt megkdovetelni.

4.6. Az epitesi tevékenység soran keletkezé hulladék, egyéb a munka végzése
soran keletkez6 szemét (t6rmelék, bontott anyag) — engedéllyel rendelkezé
kezelohoz térténd — elszallitasa a Vallalkozé feladatat képezi. Vallalkozé
feladata tovabba a munkateriileten (a tovabbiakban: ,Munkateriilet”) az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok clvégzése. Felek roégzitik, hogy a
hulladékok elszallitasaval kapcsolatban felmeriilé hulladéklerakasi dij
koltségét a Vallalkozo kételes viselni.

4.7. Vallalkozé biztositani koteles azt, hogy a Munkateriileten végzett
tevékenysége soran keletkezd zaj-, lég-, talaj- és elfolyd viz szennyezés
mertéke nem haladja meg a jogszabalyokban eléirt hatarértékeket.
Vallalkozo — amennyiben sziikséges — kdteles megszerezni a hétvégi és vagy
gjszakai munkavégzésekhez az esetleges engedélyeket.

4.8. Vallalkozé koételes gondoskodni a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges
anyagok, berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasahoz sziikséges
engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérdl is, biztositania kell tovabba azok
kezelési, karbantartasi leirasanak, utasitasanak betartasat.

4.9. Véllalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szereléipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégianak meg kell
felelnilik az érvényes és hatalyos magyar, agazati szabvanyoknak, illetéleg a
muszaki iranyelveknek, miiszaki eléirasoknak, tovabba a gyartéi muszaki
feltételeknek.

4.10.A fentiek teljesitése érdekében a Vallalkozé vallalja az alabbi feltételeket.

4.10.1. A felhasznaland6é épité- és szereldipari anyagokra, termékekre,
szerkezetekre vonatkozd mindségtanUsité okiratokat (épitéipari
muszaki engedély, alkalmazasi engedély, megfeleléség igazolas,
megfeleléségi és teljesitmény nyilatkozatot sth.} - szallitas, beépités
elétt, illetve a technolégiai terviévahagyas keretében - maésolatban
atadja a Megrendelének.

4.10.2. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot
terhelik. Ide értenddk az esetleges probaterhelés kéltségei is.

4.10.3. Megrendelének joga van ezeken bellil is elrendelni vizsgalatokat,
amelynek érdekében

a) Vallalkozé lehetévé teszi Megrendeld, vagy egy altala
meghatalmazott személy vagy intézmény képviseldje szamara, hogy
barmely ésszerd iddpontban megtekinthesse az épités helyszinét, és
ha azt Megrendeld sziikségesnek latja, ott a megfeleléségre
vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a
Vallalkozé kdteles minden ésszerd segitséget és eszkdzt megadni.



b) Amennyiben a vizsgalat elvégzésére mindségi hiba gyanuja miatt van
szlkség, és ez a vizsgalat soran beigazolédik, ugy ennek a
vizsgalatnak a koltségeit is a Vallalkozd koteles fizetni, ellenkezé
esetben a vizsgalat koltségei Megrendeldét terhelik.

¢} Megrendeld ilyen esetekben Vallalkozo egyideji értesitése mellett
atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezésck vizsgalatanak
jogat mas fliggetlen intézetre.

d) Vallalkozo koteles a vizsgalathoz szlikséges Lkoriilményeket
biztositani, és az elvarhaté egylittmiikodést, segitséget megadni.
Ellenkezd esetben Megrendel6 a kérdéses termék, szerkezet atvételét
megtagadhatja.

4.11.Vallalkozé a Szerzidés teljesitése soran kdoteles a meglévé épitmények,
burkolatok Aallagmegévasarol gondoskodni. A rongalasokbél eredd hibak
kijavitasa Vallalkozd feladata, amelyet téritésmentesen koételes elvégezni,
kivéve, ha igazolja, hogy magatartasa nem volt felréhatd, valamint a rongalas
nem olyan okbél kévetkezett be, amelyért felelds.

4.12.Vallalkozé koteles tiirni, hogy Megrendelé a szlikségesnek tartott, hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési feladatokat elvégezze.

4.13.Vallalkozé az észlelést kovetbéen haladéktalanul koteles irasban jelezni
Megrendelének minden olyan tényt, vagy kérlilmeényt, amely a Szerzédés
teljesitési hataridejének cstiszasat, a megrendeléi utasitadsok médositasat,
vagy egyéb szerzddésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb mas
modon kihatassal lehetnek a Szerzddés teljesitésére, illetve az elvart
minéségre. Az értesitésnek ki kell térnie az eléidézd okokra, a kedvezétlen
hatasok varhaté mértékére, a kedvezdtlen hatasok megsziintetésének,
meérséklésének Vallalkozé altal javasolt lehetséges modjara és a
karmegelézésre és karenyhitési javaslatra. Vallalkozé indokolt esetben —
szlikség szerint egy alkalommal - a fenti értesitést kiegészitheti legfeljebb az
értesités Megrendelének torténé megkildését kévetd nyole (8) napon beliil.

4.14.Vallalkozo koteles az altala elvégzenddé Munka barmely részére vonatkozd

valamennyi sziikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast - a
teljesitéshez sziikséges id6t is szem eldtt tartva — hataridén beliil
megszerezni.

4.15.vallalkozé teljeskortien felel az altala elvégzett Munkaért, a teljesités soran
alkalmazott épitési modszerek megfelelé mindségéért.

4.16.Vallalkozd a Szerzédésben foglaltak teljesitése soran kételes szakképzett és
tapasztalt vezetSket alkalmazni. Vallalkozd a tevékenysége soran kételes
olyan szamu szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, ami
biztositja a Szerzédésben vallalt kitelezettségeinek megfeleld, és hataridében
térténd elvégzését.

4.17.A Szerzddés teljesitése soran Vallalkozo feladatat képezik az alabbiak is:



5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

a) A Vallalkozé feladata a nem épitési tertiletet érintd, de a munkavégzés
idejére igénybe vett teriiletek helyreallitasa, legalabb az épitkezést
(felvonulast) megelézé allapotnak megfeleléen.

b) Figyelmezteté tablak kihelyezése (pl. épitési tertilet, idegeneknek
bemenni tilos).

¢) A munkavégzéshez szlkséges ideiglenes viz- és villany kiépitése, A
kapcsolodo koltségek Vallalkozot terhelik (kiépitési, fogyasztasi,
bontasi koltségek).

d) Hletékes szakfelligyeletek (kozmiikezel6k, Magyar Koézut és régészet)
megrendelése. A kapcsoléddé koltségek Vallalkozot terhelik.

¢} Kilénbézé hatésadgi engedélyek és hozzdjarulasock beszerzése
koltségviseléssel; igy kiilondsen a napelemes rendszer engedélyeztetési
eljarasanak meginditasa, igénybejelentés, csatlakozasi dokumentécio
benyujtasa, kivitelezést kévetéen a rendszer készre jelentése, lizembe
helyezéshez szlikséges dokumentacid benyujtasa az
aramszolgaltatéhoz. Az Uizembehelyezési eljaras lebonyolitdsa nem
képezi Vallalkozé feladatat.

f) Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a palyazat
soran szikséges, az esetleges hianypétlasok soran Megrendeld
rendelkezésére fog allni.

5.MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6t a Szerzédés teljesitése érdekében egytlittmukodési kotelezettség
terheli.

Megrendeld jogosult a Szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni.

A Szerzédés teljesitése soran felmer(ilé dontést igénylé kérdésekben
Megrendelé a dontési hataskdrébe tartozé kérdésekben, olyan iddében — de
legkésdbb nyole (8) munkanapon belll — és modon kételes allast foglalni,
hogy az a vallalkozdi teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétlentl.
Megrendelé a  Vallalkozd  teljesitéséhez  sziikséges  Megrendeldi
allasfoglalasokat és dontéseket a Vallalkozd irasbeli megkeresésének
kézhezvételétél szamitott nyolc (8) munkanapon beliil kételes megadni.
Amennyiben a Vallalkoz6 — az ligy jellege vagy mas koértilmény miatt — soron
kiviili aliasfoglalast (dontést) kér, gy Megrendelé azt soron kiviil koteles
részére megadni. Vallalkoz6 az igény soron kiviiliségét koteles erre iranyulo
igényében megindokolni. Megrendelé az allasfoglalasi igény kézhezvetelétdl
szamitott harom (3) munkanapon beliil a valaszt irasban is megerdsiti. Felek
irasbeli kdzlésnek tekintik a postai levélben vagy elektronikus levél (e-mail)
Utjan torténd kozlést, tovabba az E-épitési naplébejegyzést is.

Megrendelé csak az érvényes szabvanyok eldirdsainak megfeleld teljesitést
fogad el.



5.5.

5.6.

6.1,

6.2.

0.3.

6.4,

6.5.

7.1.

7.2.

Megrendelé koteles Vallalkozot folyamatosan és haladéktalanul irasban
tajékoztatni minden a Szerzédés teljesitését érintd lényeges valtozasrol,
déntésrol.

Megrendel6 kételes tovabba az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl
52010 1997. évi LXXVIIL tdrvény (a tovabbiakban: ,Etv.”) 43. §-aban foglalt
epittetdi kotelezettségeknek eleget tenni.

6. MUNKATERULET

Vallalkozé feladata a Munka megkezdését megelézéen, illetve a Munka
elvégzése alatt a szlikséges tajékoztatasi feladatok teljesitése, illetéleg a
Megrendeld részére az ehhez szlikséges informaciék hataridében térténd
megadasa.

A Munkateriiletet Megrendeldé adja at Vallalkozé részére, munkavégzésre
alkalmas allapotban. Megrendelé a Munkatertiletet legkésébb a Szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott tizendt (15) napon bellll atadja Vallalkozé
részére. Vallalkozd Lkérésére a Munkateriilet atadasara ennél korabbi
idépontban is sor kertlilhet. Vallalkozo kételes — amennyiben a Munkatertilet
munkavégzésre alkalmas allapotban van — a felajanlott rész-munkatertilet
atvételére is.

Vallalkozé részére a Munkatertiletet Megrendelé biztositja. A felvonulasi
teriiletek, anyagnyeré helyek és anyaglerako helyek biztositasa Vallalkozo
feladata.

A Munkateriilet atadasat kovetdéen Vallalkozé koételes biztositani, hogy a
Munkatertlleten torténd folyamatos és tervszerli munkavégzést harmadik
személy ne akadalyozza, tovabba gondoskodik a Munkateriilet és a
felhalmozott épitési anyagok Orzésérél.

Vallalkozo kijelenti, hogy a Munkateriiletet megismerte, azt a feladat
elvallalasahoz szlikséges mértékhen megvizsgalta.

7. VALLALKOZOI DiJ

Megrendelé a 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontjara
tekintettel nyilatkozik arrél, hogy az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatosagi
eljarasokrol és  ellendrzésekrél, valamint az épitésligyi hatédsagi
szolgaltatasrol szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan a kivitelezési
munka nem épitési engedély koteles.

Vallalkozé, a Vallalkozéi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyok eldirasai,
valamint a Szerzédésben foglaltak alapjan kiallitott szamla ellenében
jogosult, amelyet a Vallalkozd, a Szerzédésnek megfeleld teljesitést igazold
teljesitésigazolas (a tovabbiakban: ,Teljesitésigazolas”) alapjan allit ki és
azzal egyiitt nyujt be Megrendeld részére.



7.3

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

A Vallalkozét a Munka elvégzésének szerzédésszerll, Megrendel$ altal igazolt
teljesitését kovetben, a Szerzédés 8.4. pontjaban foglaltaknak megfeleléen
kiallitott és benyljtott szamla alapjan dsszesen netté 6.475.000,- Ft, azaz
netto Hatmilli6-négyszazhetvenostezer forint 6sszegti Vallalkozoi djj illeti
meg, melybdl a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 palyazati konstrukeciéban
elszamolhaté dsszeg: nettd 6.236.494 forint,

nem elszamolhaté dsszey: netto 238.506 forint.

A Szerzddés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

Az AFA megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
térténik. A Thatalyos szabalyozas a Szerzédés AFA-ra vonatkozod
rendelkezéseit a  Felek minden  kiilon nyilatkozata, illetdleg
szerzédésmodositas nélkil modositja a jogszabalyvaltozas
hatalybalépésének napjaval (Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapjan).

A Vallalkozéi dij magaban foglalja a Dokumentacié és a Vallalkozd ajanlata
szerinti muszaki tartalom megvaldsitasanak valamennyi koltségét és
raforditasat.

A Vallalkozoi dij a Munka szerzddésszerl teljesitéséért fizetett egydsszegu
atalanyar, amely tartalmazza minden a Szerzédés szerint elvégzendds munka,
mint eredmény szolgaltatasanak teljes Lkoltségét, valamint minden a
teljesitéssel Osszefliggésben felmerdilt koltséget, kiadast is, kililonbdsen az
alabbiak szerint:

* a befejezési hataridéig varhaté arvaltozasok kihatésai,

o a kdzmii- és egyéb szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek
(amennyiben relevansj,

e eldirt tartalm biztositas és annak fenntartasi koltségeit,

e elbirt tartalmn és hatéaridejii garancidk nyujtasanak és fenntartasanak

koéltségeit,

anyagbeszerzési koltségek,

szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségels,

bér és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés, és eszk6z fenntartasi, hasznalati és javitasi

koltségei,

a  szerzédéskotéskor  elére  lathaté  kilildonleges  korillmények,

akadalyoztatas miatti kéltségek,

szabadalmi és licencia koltségek (amennyiben relevans),

szerzddés szerinti fenntartasi kéltségek,

jotallasi, szavatossagi koltségek,

helyszini adottsagok és kértilmények miatti kéltségek,

a kivitelezéshez szlikséges — a Megrendelé altal nem biztositott — hatésagi

és egyéb kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jard

engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, utvonal,

munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,

o a kételezé koézmil nyilvantartasi, az atadasi tervdokumentacié, a
megvalésulési tervdokumentacié, mindsitési dokumentacié (amennyiben



7.8.

relevans) készitésének dija, sziikséges példanyszamban valé méasolasanak
kéltségét,

» az orszagos, dgazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirasokban eldirt
mintavételi, vizsgalati és meérési, valamint mindsitési kdltségek,

s eljarasi, kézmu egyeztetési kdltségek, illetékek,

s hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti koltségeket,

» a felvonulasi koéltségeket, Dbeleértve a felvonulasi teriiletek
terlilethasznalati dijait (koézlekedési terlilet nem kozlekedési célu
igénybevétele), a felvonulasi tertilet kialakitasaval majd megsziintetésével
kapcsolatos koltségeket,

s ideiglenes létesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazandé
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiacllatas koltségét,

s a Munkateriileten 1évé geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok
esetleges helyreallitasi kéltségéet,

e a kozuti kérnyezet, a novényzet és az éldvilag védelmével kapcsolatos
koltségeket,

« minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos koltséget (pld.: licencdij,
idgéjarasi kortlmények miatti tobbletkdltségek, stb.},

¢ Munkateriilet dérzésével kapcsolatos kditségeket,

e meglévd és megmarado kozmuivek védelmével kapesolatos koltségeket,

o banki kéltséget,

o munkavallalokhoz, valamint az Aatadas atvételhez flzddé oktatasi
feladatok,

¢ azegyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a Szerzédés teljes kérl
teljesitéséhez sziikséges és eldirt munka jarulékos kdltsége és dija,

s az engedélyeztetési eljaras, aramszolgaltatdi igénybejelentés, csatlakozasi
dokumentacié benyQjtasanak koltségei

+ megvalésulasi tervek, megvalosulasi dokumentacié a Megrendelé altal
eléirt formaval és tartalornmal elektronikusan és nyomtatott formaban

e barmely az elézbéekben nem felsorolt, de az ajanlatkérés alapjaul szolgald
tervekben, a Dokumentaciéban, allasfoglalasockban szerepld eldirasokbol
kdvetkezd miiszaki teenddk/munkak kéltségei,

¢ a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdése szerinti kdltségeket.

Az egybsszegll atalanydijat minden esetben komplexen kell tekinteni és agy
kell kialakitani, hogy tartalmazzon minden, a Munka megvaldsitasahoz
szlikséges feltételt (beépitendé anyagok arat, munkadijat, gépek,
berendezések hasznalatat, féldmunkat, feleslegessé valt anyagok
elszallitasat, lerakohelyi dijat, segédszerkezetek dijat, geodézia, vizsgalatok
és minésitések dijai stb.). Ezen fellil tartalmazza a Munka elvégzéséhez
sziikséges dsszes gép hasznalatanak, valamint — a Ptk. 6:123. §-a szerinti -
kivitelezéshez szlikséges Gsszes szolgaltatasnak a koltségeét.

Mivel a Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésére tekintettel Vallalkozé az atalanydijon felill a Ptk. 6:244 § (2)
bekezdése altal meghatarozott potmunka ellenértékeét igényelheti, mig a Ptk.
6:244. § (1) bekezdése szerinti tébbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés nem tartalmaz
tartalékkeretet.



7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A fentieken tul, a muszaki sziikségességbél felmeriilt, és a Szerzédésben
nermn szerepld, ugyanakkor a Szerzédés teljesitéséhez, a Munka
eredményeként létrejétt létesitmény rendeltetésszeri hasznalatihoz
szikséges kiegészité épitési munkakat, illetéleg szolgaltatasokat a
Megrendeld kizardlag a Kbt. megfeleld rendelkezéseinek betartasaval adhatja
vallalkozasba.

A Vallalkozb az éaltala megadott atalanyarat, egységarakat és arakat a
Szerzddés teljesitése soran nem modosithatja sem az arakban, sem egyéb
okbdl bekdvetkezd valtozasok miatt.

8. FIZETESI FELTETELEK

Megrendel6 kijelenti, hogy a Munka megvalositasanak pénziigyi fedezetét
részben a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositdészamit projekt mint
eurépai unioés forras biztositja.

A Szerzodésben meghatarozott Munkak ellenértékének pénziigyi fedezetét —
a Szerzddés 8.1. pontjaban rigzitettek szerint -~ részben az eurdpai uniés
forras felhasznalasara kotott Tamogatasi Szerzdédés biztositja, ezért annak
teljesitése soran a vonatkozd hazai és kdzvetlentl hatalyos EU jogszabalyok
rendelkezéseinek Vallalkozd alaveti magat. Vallalkozé tudomasul veszi
tovabba, hogy a projekt lezarasat kovetd 6t (5) éves idStartamig koteles helyt
allni a Szerzddéssel kapcsolatos - Vallalkozonak, vagy sajat alvallalkozéinak
felrohaté okbdl bekdvetkezd - visszafizetési kotelezettségekért.

Megrendeld rogziti tovabba a fentiekre tekintettel, hogy a Vallalkozoi dij
kifizetésére a projekt Tamogatasi Szerzédésében rogzitett médon, a 2014-
2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl
szarmazo timogatisok felhasznilasinak rendjérél sz6lé 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendeletet (a tovabbiakban: ,272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet”) figyelembe véve utbfinanszirozassal kertil sor.

A Vallalkozé a Vallalkoz6i dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyokban,
tovabba a Szerzédésben foglaltaknak megfelelden kiallitott szamia elienében
jogosult. A Vallalkozo 1 db végszamla kiallitasara jogosult a sikeres muiszaki
atadas-atvételt kovetden, teljesitésigazolas kézhezvétele utan.

A kifizetés soran a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3)
és (5)-(6) bekezdésel iranyaddak.

A szamla kiallitasara a Megrendeld arra feljogositott képviseloi altal kiallitott
és alairt teljesitésigazolas alapjan kertilhet sor, amelyben roégzitik a
Szerzédésben meghatarozottakhoz képest a Vallalkozd teljesitését, a Kbt.
135. § (1) és (2) bekezdésének betartasa mellett. A teljesitésigazolas
valamennyi munka hibatlan és hianytalan elvégzése, valamint a
szerzédésben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhato ki.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendel$ jogosult a Kbt. 135. § (1)
bekezdése alapjan, annak betartasaval a teljesités megtagadasardl
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8,

8.9,

nyilatkozni, amennyiben a Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése
- olyan okbél, amelyért Vallalkozo felelés — nem szerzédésszerti.

A szamlaban kizarélag a Megrendel6 altal elfogadott mennyiségek
kerlilhetnek elszamolasra. Az ilyen elszamolashoz csatolni kell minden olyan
iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja, és amit a Megrendelé sziikségesnek tart azilyen
szamla igazolasahoz.

Megrendel6 a benyujtott szamla ellenében a Vallalkozoi dijat a Kbt. 135. §
(3) bekezdése alapjan alkalmazandé, az épitési beruhézasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezéi és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl szole 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint fizeti meg a
Vallalkozo részére a Vallalkozdé 10404027-50495353-53551005 szamu
bankszamlajara térténoé banki atutalassal, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben foglaltakra is. Vallalkozé a bankszamlaszamaban
bekdvetkezett valtozasrdl kbteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

A  teljesitésigazolas kiadasat kovetden a Vallalkozé a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen jogosult szamlat benyujtani. A szamlanak
minden esethen kotelezd melléklete a teljesitésigazolas és az adott kifizetés
jogszerliségét és Osszegszeruségét alatamaszté dokumentumok. A szamlan
fel kell tlntetni a projekt azonositdé szamat, valamint a Szerzddést
egyértelmuiien beazonosito adatokat.

Vallalkozo koteles a szamlat a Megrendel6 nevére kiallitani és mellékletekkel
egylitt benytjtani a Megrendeld részére.

A szerzédésszer1i és a jogszabalyoknak megfelelé szamla a Megrendelé altali
kézhezvételtél szamitott 30 naptari napon beliil atutalassal kertil
kiegyenlitésre.

8.10.Amennyiben Megrendelé részérdl kifogas meril fel a benytijtott szamlaval

8.11.

kapcsolatosan, gy Megrendeld Lkételes a kifogasolt szamlat a hiba
megjeldlésével haladéktalanul visszajuttatni a Vallalkozdhoz, és egyuttal
felhivni legfeljebb mnégy (4] munkanapos hataridével a hibak
kikliszd6bdlésére, hianyok potlasara. A fizetési hataridé kezddé napja az a
nap, amelyen a szamla és valamennyl melléklete a Megrendelé részére
teljeskdriien, hianytalanul és hibamentesen atadasra kertilt.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és a
behajtasi kbltségatalanyrol szolo 2016. évi IX. térvény alapjan meghatarozott
koltségatalany felszamitasara jogosult.

8.12.Megrendelé eldleg igénylésének a lehetdségét biztositja a Szerzédésben

foglalt — altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — Vallalkozéi dij S %-anak
megielelé 6sszeg erejéig. Eléleg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozd az
elélegbekéré dokumentumot benyljtsa a Megrendeld részére. Amennyiben a
Vallalkozé igénye alapjan eldleg kifizetésére keriil sor, az erre vonatkozéan
kiallitott elélegrél szdld szamlajat a mindenkor hatalyos jogszabéalyok

11



9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

eléirasai, valamint a Szerzédés altal a szamlara meghatarozottak szerinti
tartalommal allitja ki, és a szamlan az ,Eldleg” megjelélést is fel kell
tlintetnie. Az eldleg kifizetése az elblegrdl sz6lo szamla Megrendel6 részére
torténé benyujtasat kévetden, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés rendelkezései szerint - legkésdbb az épitési munkaterilet atadasat
kévetd 15 napon beliil - térténik.

Az elbleg elszamolasa a végszarnlabol térténik.
9.KESZRE JELENTES, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A készre jelentés (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”) soran a Vallalkozo
irasban kozli a Megrendelével, hogy a Munkat befejezte, és készen all a
Muiszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésére, tovabba javasol egy
idépontot. Vallalkozé arra jogosult képviseldje altal alairt készre jelentd levél
megktildésével értesiti a Megrendelét. A Munka Vallalkozé altali Készre
jelentését kévetden, a Megrendeld 8 napon belill kittizi a Mlszaki atadas-
atvételi eljaras idépontjat.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Munkatertileten elvégzett munkak készre
jelentésére csak 6nalld, a kiviteli tervdokumentécioban is killén tervezési
terliletet képviseld terlileteken elvégzett valamennyi munka befejeztével van
lehetdsége.

A Miiszaki atadas-atvételi eljarast a Szerzédés jelen fejezete szerint kell
megkezdeni és a 191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint
kell eljarni a Szerzddés 9.9. pontjaban foglaltak figyelernbevétele mellett. A
Muszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzékoényvet kell késziteni.

A Muszaki atadas-atvétel csak akkor kezdhetd meg, ha a Vallalkozd altali
készre jelentést a Megrendelé elfogadta, Vallalkozd az atadasi dokumentaciot
(a tovabbiakban: ,Ataddsi dokumenticié”) a Megrendelé részére
atvizsgalasra atadta.

Az Atadasi dokumentaciénak tartalmaznia kell:

e a beépitett épitéipari termékek alkalmazasaval kapcsolatos
engedélyeket/tanusitvanyokat;

» a nem szabvanyositott beépitett anyagok miubizonylatait;, gyartoi
teljesitmény nyilatkozatokat

» a kivitelez6i és felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatokat;

e hulladék lerakéi nyilatkozatok; épitési hulladék nyilvantarté lapot
(amennyiben relevans);

e mindségvizsgalati jegyzékonyveket;

= megvalésulasi terveket (amennyiben relevans).

Az Atadasi dokumentécio dsszeallitasa el6tt a Vallalkozénak egyeztetnie kell
a Megrendelével az Atadasi dokumentacié felépitésérdl és formajarél. Az
Atadasi dokumentacié elfogadasanak feltétele a megfeleléség igazolasok és
tanusitasok megléte a Muszaki leiras szerint és a Megrendelé altal
elfogadottan, valamint a Munkak kivitelezésének minoségét tanusito
Vallalkozéi nyilatkozat atadasa.
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9.7.

9.8.

9.9.

A Megrendelének az atvételt kéveté 3 munkanapon beltil meg kell hataroznia
az Atadasi dokumentéaci6 szlikséges kiegészitéseit.

Megrendelé a Miiszaki atadas-atvételi eljaras soran koteles a Munkat
szakmailag megvizsgdlni és a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét jegyzékdnyvben
tételesen rogziteni. Felek a jegyzékoényvben koételesek régziteni az atvételt, a
jotallasi idészak kezdetét, illetéleg az esetleges atvétel megtagadasanak
indokait.

A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a Megrendeld altal
elfogadott meértékil javithaté hiba. Megrendeld kizardlag hiba ¢&s
hianymentes Munka atvételére kételezhetd.

9.10.Vallalkozo kételes a Megrendelével kdzosen felvett hiba- és hianylista alapjan

9.11.

10.1

a szikséges javitasokat a kituzott hataridére, sajat koltségére elvégezni.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 teljesitése akkor tekinthetd
szerzédésszertiinek, ha Vallalkozé - a 9.3. pontban meghatarozott Muszaki
aAtadas-atvétell eljarast lezard jegyzékOnyv altal igazoltan - a Szerzédésben
meghatarozott Munkat az Ajanlattételi felhivasban, a Dokumentaciéban és
az Ajanlatban, tovabba a Szerzédésben rogzitett mennyiségben, mindségben
a Szerzédésben meghatarozott teljesitési helyen é€s teljesitési hataridén behil
teljesiti, valamint a végleges Atadasi dokumentaciot a Megrendel6 részére 1
eredeti és 1 masolati példanyban papiron, valamint elektronikus
adathordozén (CD/DVD) 1 példanyban atadta.

10. KOTBER, FELELOSSEGBIZTOSITAS, JOTALLAS

.Vallalkozé szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatalyos

jogszabalyoknak, eclbirasoknak, az  Ajanlattételi felhivasban, a
Dokumentaciéban és az Ajanlatban, illetve a Szerzédésben foglaltaknak.

10.2.Amennyiben Vallalkozd a Szerzédés 3.1. pont szerinti hataridében torténo

teljesitésével olyan okbdl, amelyért felelos késedelembe esik, tigy Megrendeld
késedelmi koétbérre jogosult azzal, hogy Megrendeld a kotbért meghalado
karat is érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo a késedelem
minden naptari napjara a netté Vallalkoz6i dij 1%-anak megfelelé dsszeget
koteles fizetni Megrendeld részére. A késedelmi kétbér oOsszege nem
haladhatja meg a teljes netté Vallalkozoi dij 20 %-at. Amennyiben Vallalkozé
késedelme meghaladja a teljes nettd Vallalkozoi dij 20 %-at, Megrendeld
jogosult egyoldala nyilatkozataval a Szerzddéstdl - mindennemu
kartalanitasi kotelezettség nélkiil elallni (amennyiben a Vallalkozé nem
kezdte meg a Munkak teljesitését), vagy a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani, amely esetekben Vallalkozd a Szerzédés 10.3. pontja szerinti
meghinsulasi kétbér fizetésére koteles.

10.3.Amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért Vallalkozé felelos —

meghiusul, a Vallalkozo a teljes nettdé Vallalkozéi dij 25 %-anak megfeleld
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meghitsulasi kothér fizetésére koteles, és Megrendeld jogosult ddntése
szerint a Szerzddéstdl — mindennemil kartalanitasi kételezettség nélkiil —
elalini, vagy azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben késedelmi
kétbér felszamitasara nincs lehetéség.

10.4.A kétbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésbél eredé egyéb
igények érvényesitésének lehetéségét.

10.5.Megrendeld elallasi, valamint felmondéasi jogat a Vallalkozohoz intézett
irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas vagy felmondas a Vallalkozé
kotbér- és kartéritési fizetési kotelezettségét nem érinti.

10.6.Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esetlegesen
felmeriild késedelmi kdtbér Osszegét a Vallalkozdi dij 6sszegébél — Kbt.
rendelkezéseinek betartdsa mellett - visszatartani. Arra az esetre,
amennyiben a kétbér Osszeg visszatartasara Megrendeld nem jogosult,
illetéleg meghiasulasi kétbér felmertlése esetére, Felek megallapodnak
abban, hogy a koétbér megfizetése az erre térténd irasbeli felszélitas
kézhezvételét kdvetd nyole (8) munkanapon beliil esedékes.

10.7.Vallalkozé a Szerzédésben foglalt valamennyi kivitelezési munkéra a sikeres
Muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontjatsl szamitva 36
(Harminchat) honap kételezd, valamint 24 hénap tébblet jotallast, dsszesen
60 (Hatvan) honap teljes kora jotallast vallal. Megrendeld a jétallasi id6 alatt
felfedett hianyossagokat haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara hozza, aki
48 oran belll intézkedik a hianyossag, hiba megszilintetése érdekében.
Megrendeld koételes a felfedett hianyossagok vonatkozasdban a Vallalkozo
szamara irdsban a hibak kijavitdsanak megkezdésére észszerti hataridot
tizni. Vallalkozoé koteles az értesitésben szereplé hataridén beliil a
hibajavitast megkezdeni és errdl, valamint a kijavitas varhaté befejezésérol
értesiteni a Megrendelét. A kijavitas koltségeit Vallalkozé koteles viselni. A
hibajavitds megkezdésének a Felek a sziikséges anyagok és kapacitas
helyszinre tdrténd felvonulasat és fizikai elharitasat megkezdését értik.

10.8.Vallalkozo a jotallasi idészak leteltét kovetéen a jogszabalyokban
meghatarozott moédon tovabbra is felel mindazon anyagokkal,
berendezésekkel és munkakkal kapcsolatban felmertilé hibas teljesitéséért,
melyek esetében a vonatkozé jogszabalyok vagy cldirasok hosszabb
szavatossagot irnak elé. E korben jotallasi kotelezettségein tulmenden ala
van vetve a ,kételezd alkalmassdgi idd"-re vonatkozo, rendeletekben foglalt
eldirasoknal.

10.9.Vallalkozd koteles a Szerzddés targya szerinti kivitelezési tevékenységre
kiterjedd, legalabb 6.000.000,- Ft/év, azaz hatmillié forint/év!, tovabba
3.000.000,- Ft/ karesemény, azaz Harommillié forint/kdresemény
bsszegll épitési tevékenységre iranyulé, ,Contractor’s All Risks” tipusu,

4. rész esetében az aldbbiak szerint kitéltendd: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/év

. rész esetében az alabbiak szerint kitéitendd: 6.000.000,- Ft/év, azaz hatmillié forint/év

. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendd: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendtmillié forint/év
. Tész esetében az alabbiak szerint kitéltendd: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint /év

. Tész esetében az alabbiak szerint kitéltendé: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizen&tmillié forint/év

L~ —
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érvényes szakmai feleldsségbiztositassal rendelkezni. A felelésségbiztositast
igazolo kétvény(ek) masolata(i) a Szerzodéshez térténé kozvetlen csatolas
nélkiil is a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi(k).

10.10.Vallalkozé kételes a Szerzédés 10.9. pontjaban meghatarozott
felelosségbiztositast legalabb a Munkatertilet atadasanak napjatol, a
szerzodésszeril teljesités Megrendel6 altali elismeréséig fenntartani,

10.11.Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerzdédés 10.9. pontjaban megjeldlt
felelésségbiztositas fedezetet nyujt a sajat és a Szerzédés teljesitése soran
igénybe vett alvallalkozéi tevékenységére, mulasztasara, hibas teljesitésboél
eredd felelésségére, személyi sériiléssel jard karokra, dologi karokra.

10.12.A Szerzédésben eléirt felelésségbiztositast a Vallalkozénak legkésébb a
Munkateriilet atadasaig kell megkdtnie. Ennek elmaradéasa esetén a
Megrendeld jogosult a Szerzdédéstol azonnali hatallyal elallni.

10.13. Amennyiben biztositasi esemény (olyan halaleset, sériilés, vagyoni kar,
vagy veszteség, amelyre a biztositas fedezetet nyujt) kévetkezik be, Ggy a
Vallallkoz6 errdl a biztositot, valamint a Megrendelét is tajékoztatni koteles,
tovabba a Szerzédés eldirasain til is megtenni tartozik minden szlikséges
intézkedést a biztositast szerzédésben irt feltételek érvényesitésére. A
karenyhitési kételezettség a Vallalkozot terheli,

10.14.Abban az esetben, ha a Vallalkozdé elmulasztja a Szerzbédés szerinti
biztositasi szerzdédés(ek)ben eldirt feltételek betartasat, ugy koételes a
Megrendeldt kartalanitani az ilyen mulaszias kévetkeztében felmertilt 6sszes
kar vagy igény kapcsan.

10.15.Vallalkozé a Szerzdédésben meghatarozott feladatok teljesitésének
biztositasa érdekében, kételes a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igényekre kikotdtt biztositékot (a tovabbiakban: ,Teljesitési
biztositék”) nyGjtani Megrendeld részére a Kbt. 134. § (4} bekezdéséhen
foglalt rendelkezések figyelembevételével.

10.16. A Teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a nettod
Vallalkozoi dij ketté (2) %-a, amelyet a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan az eléirt évadéknak a Megrendeld fizetési
szamlajara torténd befizetéssel, atutalassal, vagy pénzigyl intézmény, vagy
biztosité altal vallalt, az alapjogviszonytél fliggetlen, feltétel nélkuli
(ktiléndsen a Ptk. 6:436. §-ban foglalt feltételek nélktili, ide nem értve a Ptk.
6:436. § (2] bekezdés a) pontja szerinti esetet (tehat a bank kizardlag a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja esetén tagadhatja meg a teljesitést és
kivetelheti vissza a mar teljesitett fizetést)), visszavonhatatlan, a Megrendeld
altal atruhazhaté garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazd — kételezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerzédés
hatalyba lépésének id6pontjatél kezdédben a Miiszaki atadas-atveteli eljaras
sikeres lezaris idépontjaig kell érvényben lennie. A Teljesitési biztositék
akkor megfeleld, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, illetve az
igénybejelentéstél szamitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe veheté. A
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biztositékra a magyar jog, a magyar nyelv és a 15.5. pontban rdgzitett magyar
birasagok illetékessége az iranyado.

10.17.A Megrendelé jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivast eszkozdlni,

amennyiben a Vallalkozé a Szerzédésben meghatarozott teljesitési
kotelezettségének nem tesz eleget.

10.18. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikstott biztositék a

11.1

Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a nettd ellenszolgaltatas kettd (2) %-a. A
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotdtt biztositék
teljesithetd a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan az eldirt
6vadéknak a Megrendelé fizetési szamlajara térténé befizetéssel, Atutalassal,
vagy pénzlugyl intézmény, vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel. A biztositéknak a
Mtuszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak idépontjatél szamitott 36
hénap lejartaig érvényben kell lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas
nélkili és visszavonhatatlan. Megrendelé jogosult a hibas teljesitéssel
kapcsolatos igények teljesitésére kikotdtt biztositék terhére lehivast
eszkdzolni, amennyiben Vallalkozé a jelen Szerzédésben meghatarozott
jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget. A biztositékra a magyar jog, a
magyar nyelv és a 15.5. pontban régzitett magyar birosagok illetékessége az
iranyadé.

11. TITOKTARTAS, ALVALLALKOZOK

A Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy az informdciés énrendelkezési

jogrél és az informdcidszabadsdagrél szolo 2011. évi CXIL. térvény
rendelkezései a jelen Szerzddéssel Osszefliggésben alkalmazandéak. Felek
megallapodnak abban, hogy a Szerzédés targyat képezd jogviszonnyal, a
Szerzddéssel, valamint azok teljesitése soran, vagy azokkal Gsszefliggésben
tudomasukra jutott minden informaciét, tényt, tajékoztatast, egyéb adatot
és az azokbdl készitett Osszedllitast, amelynek illetéktelenek altal térténd
megszerzése, hasznositasa, masokkal vald kodzlése vagy nyilvanossagra
hozatala a jogosult jogos pénziigyi, gazdasagi vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetneé, ideérte a 2018. évi LIV. toérvényben meghatarozott know-how-
t is, lizleti titokként (a tovabbiakban egyltt: ,Titok”) kételesek kezelni, és
azokat kizadrdlag a Szerzédés teljesitése céljabél hasznalhatja fel, és
illetéktelen személyek tudomasara nem hozhatja, ennek megfeleléen a
Vallalkoz6 a Szerzédés, valamint az annak teljesitése soran létrejbtt tervek,
dokumentumok, és Titok vonatkozasaban kommunikaciés tevékenységet
nem folytathat. A titoktartasi kotelezettség aldl jogszabaly felmentést adhat.

11.2.Vallalkozo és a jogszabalyl rendelkezések altal megengedett korben a

Megrendelé minden Titkot szigortian megtart, és a maésik Fél elézetes,
irasbeli engedélye nélkiill nem hozhat nyilvanossagra, illetéktelen
személynek nem szolgéltat ki, és ilyen személy szamara nem teszi
hozzaférhetévé sem a Szerzédés hatalyanak fennallasa alatt, sem azt
kovetden.
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11.3.Vallalkozé és a jogszabalyi rendelkezésck altal megengedett koérben
Megrendelo koételes gondoskodni arrdl, hogy a Titkot a vele jogviszonyban
alld mas személyek is Titokként kezeljék mind a Szerzddés hatalya alatt,
mind azt kdvetben.

11.4.A Szerzddés barmely okbdl torténd megsziinése esetén a jogviszony utolsd
napjatél szamitott meghatarozatlan ideig terheli Vallalkozét, és a jogszabalyi
rendelkezések altal megengedett kérben Megrendelét és a 11.3. pont szerinti
személyeket a titoktartasi kbtelezettség.

11.5.Ezen rendelkezéseknek a vallalkozoi alkalmazottak, alvallalkozék, ilietve
egyéb kozremiikodok részérdl torténd megismertetése, betartatasa, illetve a
betartatasanak ellenérzése a Vallalkozé kotelessége, illetve feleléssége. A
jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbdl szarmazéd hatranyok elharitasahoz,
illetve kikiliszébodléséhez szlikséges koltségek - az esetleges titoksértésért
fennallé felelésségen til — a Vallalkozot terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy
a Titok megdrzése és megériztetése tekintetében nem kovetett el
szerz6désszegést vagy jogszabalysertést.

11.6.Vallalkozo a Szerzddés idétartama alatt csak a Megrendelé utasitasa alapjan
adhat tajékoztatast (ideértve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott,
irott sajtéban, elektronikus adathordozén, médiaban térténd kozzétételt,
tajékoztatast, adatkdzlést stb.) a beruhazas munkaival, illetve a Szerzddés
szolgaltatasaival kapcsolatban a média szamara.

11.7.Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a Kbt. 43. §-a alapjan a
Szerzédés adatait, illetve a Szerzdédést nyilvanossédgra hozza.

11.8.A Szerzdédést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként
szerzédé félnek, illetve a kdzdsen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.
Vallalkozo szerzédéses kotelezettségét masra nem ruhazhatja at.

A Kbt. 143. §-a alapjan a Megrendel$ a Szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzdédéstdl elallhat, amennyiben a Vallalkozé
nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaitak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.9.Vallalkozo az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ {9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon koteles a Szerzddés
teljesitéséhez igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembercket. Az alkalmassag
korében a Vallalkozé altal bemutatott szakemberek az alabbiak:

Név Szakemberek
Imreh Péter A felhivas III.1.3) M.2.1. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember
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Tajti Tibor A felhivas II1.1.3) M.2.2. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember

E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas
utjan tértént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozd e szervezet vagy szakember
nélkll vagy a helyette bevont ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassagi kivetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként
szerz6dd fél a kobzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egylitt felelt meg (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a jelen pont szerinti
szakemberek rendelkezésre allasat, teljesitésbe torténd bevonasat nem
biztositja maradéktalanul a Megrendelé erre iranyulé felhivasa
kézhezvételétél szamitott 3 (harom) munkanapon belll, vagy a jelen
Szerzédés hatalya alatt 3. (harmadik) alkalommal eléfordul, hogy a
szakemberek rendelkezésre &llasa, teljesitésbe torténé bevonasa nem
biztositja maradéktalanul, Megrendeld jogosultta valik a jelen Szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

11.10.Vallalkoz6 legkésébb a Szerzédés megkodtésének idépontjaban kdoteles
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen tul az
elérhetoség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely a
Szerzddés megkdtésekor mar ismerten részt vesz a Szerzédés teljesitésében.
Véllalkozé a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt Kkoteles az
ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
elézetesen bejelenteni {a megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével). Vallalkozé kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kizheszerzési eljarasban
eléirt kizard okok hatalya alatt allé alvallalkozét.

11.11.Vallalkozdé az altala igénybe vett alvallalkozdért, szakemberért tigy felel,
mintha a szolgaltatdst maga végezte volna. A Vallalkozd az alvallalkozéi,
szakemberei felrohatd magatartasa altal Megrendelének okozott barmely
karért teljes felelésséggel tartozik. Az alvallalkozd, szakember nem adhat
ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

12. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

12.1.A Szerzédés kiegészitése, vagy modositasa csak irasban, kizarélag a Kbt.
141. § Altal meghatarozotit feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy —a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzddéstdl elallhat, amennyiben feltétlentl
szlikséges a Szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetben a Kbt. 141.
§ alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

12.2.A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzdédést felmondani - ha

sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel
érintett feladata ellatasarodl gondoskodni tudjon - ha

18



I

a) a Vallalkozoéban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b} a Vallalkozé kozvetetten vagy koézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.3.Az €l6z6 pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerzédés megszinése
elétt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszeril pénzbeli ellenértékére
jogosult.

12.4.A Szerzodest a masik Fél stlyos szerzédésszegése esetén barmelyik Fél
azonnali hatallyal felmondhatja. Felek az elallas és a rendkiviili felmondas
jogat kizardlagosan irdsban gyakorolhatjak, amelynek tartalmaznia kell a
megszintetés indokat, illetve az azt alatamaszté tények megjeldlését, a
vonatkozo bizonyitékok csatolasaval egyetemben. Felek megallapodnak
abban, hogy jelen jogviszony barmilyen okbdl toérténé megszlinése esetén
felek kotelesek a Ptk.-ban meghatarozott keretek kozott egymassal
elszamolni.

Megrendelé ekdrben rdgziti, hogy Vallalkozd sulyos szerzédésszegésének
minésil, ha a Szerzédés 11.9. és 15.3. pontban rogzitett megajanlasait
Véllalkozo nem teljesiti maradéktalanul.

12.5.Megrendelé koteles a Szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — attél elallni, ha a Szerzédés megkotését kdvetden jut tudomasara,
hogy a Vallalkozé tekintetében a kizbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol (Kbt. 143. § (2)
bekezdés).

12.6.Azonnali hatalyu felmondas esetén a Vallalkozd jogosult a szerz6désszeriien
elvégzett munkak ellenértékére, azaz a Vallalkozoi dijnak az elvégzett
munkaval aranyos részére.

12.7.Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a
Szerzoédés tobbi része tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az
esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb
megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

13. KAPCSOLATTARTAS

13.1.Felek altal a Szerzédés teljesitésével kapesolatosan kapesolattartasra kijeldlt

személyek:

Megrendelé részérol:

Név: Kiss Szabolcs

Telefon: +36203363845

E-mail cim: kiss.szabolcs@nagykanizsa.hu
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13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

Megrendelé Miiszaki ellendre:

N{e_v: Dombai Tibor
NUJ szam: 924925117
Telefon: +36204875395

E-mail cim: dombai.tibor@gmail.com

Vallalkozo részérol:

Név: Csepeli Zsolt

Telefon: +36 30 647 0666

E-mail cim: csepeli.zsolt@ebhinvest.hu

Vallalkoz6 felelos miiszaki vezetéje:

Név: Imreh Péter

Neévjegyzéki szam: 01-59692

Telefon: +36 30 947 2305

E-mail cim: imreh.peter@ebhinvest.hu

Név: Tajti Tibor

Névjegyzéki szam: 01-57774

Telefon: +36 30 188 6891

E-mail cim: tajti.tibor@ebhinvest.hu

Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarté nevét egymashoz intézett

valamennyi irasos nyilatkozaton {feltlintetik, illetéleg abban, hogy a
kapcsolattarté személyében bekovetkez6 valtozasokrél egymast
haladéktalanul, irasban értesitik.

14. VIS MAIOR

Egyik Fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis
maior akadalyozza meg, amely a Szerzédés aldirasanak idépontja utan
kdvetkezett be.

»Vis maior” alatt értendék kiilénodsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, hadilizenettel inditott vagy anélkili haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, féldrengések,
viharok, villamcsapasok, aradasok, robbantasck, valamint egyéb hasonld,
elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkorén Kkiviil
merilnek fel, és amelyeket a felek kell6 gondossaggal sem tudnak
kikiliszdbolni.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell
tegyen annak érdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva
minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél tigy véli, hogy olyan vis maior kértilmények fordultak elé,
amelyek kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a
masik felet, megadva a koérilmények jellegét, feltehetd idétartamat és
valészinli hatasat. Ha a Megrendeld irasban masképp nem rendelkezett, a
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Vallalkozonak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban észszerlien megvalésithato.

15. ZARO RENDELKEZESEK

15.1.Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés annak aldirdasa napjatoél
érvényes. A mindkét Fél altal alairt Szerzédés abban az esetben és abban az
idopontban lép hatalyba, mely napon a szerzédéses ellenérték pénziigyi
fedezetét Dbiztositd, valamint a projekt megvaldsitasi idészakanak
meghosszabbitasara vonatkozé palyazati dokumentum alairasra kertil, és
igy a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges telijes pénzligyi fedezet
felhasznalhatova valik. Megrendelé a Szerzédés hatalybalépésének
idépontjarél haladéktalanul kételes értesiteni Vallalkozot. Amennyiben a
Szerzédés teljesitéséhez sziikséges pénziigyi fedezet a Szerzédés alairasa
idépontjaban rendelkezésre all és az felhasznalhatd, gy a Szerzédés
hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzddés aldirasanak napjaval.

Megrendelé rogziti, hogy amennyiben a fenti hatalyba léptetd feltétel a
Szerzédés alairasat koveté 60. napig nem teljestil, akkor a Szerzédés nem
lép hatalyba, és Felek szabadulnak minden tovabbi jogcselekmény nélkiil a
kotelembdl. Megrendeld tovabba rogziti, hogy a Szerzédés alairasat kovetd
60. napig az errdl szdldé irasbeli tajékoztatas Vallalkozd részére térténd
megkiildése mellett egy  alkalommal legfeljebb 120 nappal
meghosszabbithaté az el6zbek szerinti 60 napos idétartam. A Szerzédés
teljesitésének idétartama a halasztott hatalybalépés ellenére sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a — a kizardlagos dontése fliggvényében —
jogosult az elézéek szerinti 60 napes, illetéleg legfeljebb 120 nappal
meghosszabbitott ,fliggében tartasi” id6 alatt barmikor egyoldaluan, a
Vallalkozé részére megkiilddtt nyilatkozataval hatalyba léptetni, fliggetlentil
attol, hogy a jelen pont elsé bekezdésében rogzitett feltételek teljestiltek-e.

Vallalkoz6 a Szerzddés aldirasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond
arrdl, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan a Megrendelével szemben
fizetési vagy egyeb igényt érvényesitsen.

15.2.Felek rogzitik, hogy a projekt megvaldsitasi iddszakanak modositéasa
(meghosszabbitasa) irant Megrendelé kérelmet nyujtott be a Tamogatd
Szervezet felé, melynek elbiralasa folyamatban van.

15.3.A Kbt. 131. § {2) bekezdése szerint a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek
értékelésre keriltek, a Szerzdédés 7.3., 10.7. pontja, valamint a jelen pont
tartalmazza. Az ajanlat tovabbi — értékelt — elemei az alabbiak:

Ertékelési szempont Megajanlas
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Az  gjanlattételi  felhivas M.2.1. alpont
alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen

feliil ajanlattevé rendelkezik-e tovabbi, az M.2.1. IGEN
alpont alkalmassagi feltételben rogzitettek szerinti

szakemberrel? (min. O {6, max. 1 f6)-(igen/nem)

Az ajanlattételi felhivas M.2.2. alpont

alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen IGEN

feliil ajanlattevd rendelkezik-¢ tovabbi, az M.2.2.
alpont alkalmassagi feltételben rogzitettek szerinti
szakemberrel? (min. O {6, max. 1 f8)-(igen /nem)

15.4.A Szerzdédésben nem szabaiyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 191 /2009. (IX.
13.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkozd, mindenkori hatalyos jogszabalyok iranyadoak.

15.5.Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés teljesitése soran kozottiik
felmerlilt vitas kérdéseket el6szdr megkisérlik kozvetlen targyalasok ttjan
rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitds kérdés mindkét fél altali
tudomasszerzésétdl szamitott 30 napon beliil nem keriul rendezésre,
egyeztetés eredménytelensége folytan - a pertargy értékétdl fliggden - a
Nagykanizsai Jarasbirdsaghoz vagy a Zalaegerszegi Torvényszékhez
fordulnak.

15.6.Vallalkozd nem ruhazhatja at, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel a
Szerzédeésbd! eredd kotelezettségeit a Megrendeld irasos, elézetes értesitése
nélkdl.

15.7.Vallalkozd a Szerzédés teljesitése soran csak olyan szerzéi, szabadalmi,
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizarélagossag alatt allé6 dokumentaciot,
muivet, alkotast, terméket stb. hasznalhat fel, amelyre vonatkozdéan a
felhasznaldéi jogosultsaggal rendelkezik, és a felhasznalasara csak a
Megrendelé elézetes egyetértése mellett kerlilhet sor. Ennek elmulasztasa
esetén koteles a Megrendelével szemben ezen a jogcimen eléterjesztett
kovetelésekért helytallni, és a Megrendel6t mentesiteni minden olyan
igénnyel és peres eljarassal szemben, amelyet barmiféle szerzéi jog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizardlagos jog
megsértése miatt érvényesitenek.

15.8.Felek vallaljak, hogy az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679.
rendeletének (GDPR) megfeleléen jelen szerzdédésben nevesitett természetes
személyek személyes adatainak kezeléséhez az érintett személyektél
legkésébb a szerzédés alairasaval egyidejlileg a megfeleld hozzajarulasokat
beszerzik, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelé tajékoztatast szamukra
megadjalk.

15.9.Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen eldirja,

hogy:
a) a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
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pont kaj-kb} alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében merlilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adékdteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) Vallalkozénak a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé kell
tennie és koteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

15.10.A kulfeldi adéilletéségil Vallalkozd kételes a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtél a magyar
adohatosag kézvetlenlll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az
orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

15.11.Megrendelé felhivja a figyelmet a Kbt. 142. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések betartasara, melyre figyelemmel Felek jelen Szerzédés
alairasaval elfogadjak Megrendelé hivatkozott jogszabalyhely szerinti
jogosultsagait, kbtelezettségeit.

15.12.Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szdlé 2011. évi CXCVI
térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil,
és vallalja, hogy amennyiben e korlilmény tekintetében valtozas allna be,
ugy errdl haladéktalanul, de legkésébb 10 napon belll tajékoztatja
Megrendelét.

A Szerzbdés egymassal megegyezd négy (4) eredeti példanyban készlilt, amelybél
harom (3) példany Megrendelét, egy (1) példany pedig Vallalkozét illeti. Felek a
Szerzd0désben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjadk, és mint
akaratukkal mindenben meg}t;gyezc’il@véhagyélag cégszerlien irjak ala.
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