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(a tovabbiakban: ,Szerzédés”), amely 1étrejdit egyrészrél

Nagykanizsa Megyei Jogii Viros Onkormanyzata P
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. (
Adészam: 15734446-2-20

Térzskdényvi nyilvantartasi szam: 734444

Bankszamlaszam: 11749015-15432694

Képviseli: Balogh Laszl6 polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendelé”),

masrészrél a

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejleszté és Epitéipari Korlatolt Felelsségii
Tarsasig

Székhely: 1107 Budapest, Fogado utca 4.
Cégjegyzékszam: 01 09 725294

Adészam: 13240567-2-42

Bankszamlaszam: [10404027-50495353-53551005]
Vallalkozé kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11A39514
Képviseli: Erdei Zoltan Jozsef ligyvezetd

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,Vallalkozé”),

(Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban egytittesen a ,Felek”, kiilén-kilon a
»F€l”) kézott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek régzitik, hogy a Nagykanizsai Varosfejleszto Kft. mint ajanlatkéré
Nagykanizsa Megyei Jogia Varos Onkormanyzata (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) nevében eljarva ,Vallalkozasi szerzédés onkormanyzati
épiiletek energetikai korszeriisitésére Nagykanizsan a TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositdoszami projekt keretében” (Hivatkozasi
szam: EKR0O00920962022) targyban a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi
CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 112. § (1) bekezdése b} pontja
szerinti, nyilt kézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: ,Kdzbeszerzési
eljaras”) folytatott le, mely eljaras eredményes lebonyolitasanak
eredményeként a 7. rész tekintetében az eljaras nyertese a Vallalkozo lett.

1.2. A Szerzdédés, a Megrendelé mint kedvezményezett altal megvalésitasra
kertils, TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositoszamu ,Onkormanyzati
épliletek energetikai korszeriisitése Nagykanizsan” targyu projekt keretében,
annak megvalésitasa érdekében kerfil megkdttésre.



1.3.

14.

1.5.

2.1,

2.2,

3.1.

3.2.

3.3.

A Bzerzédés a Kizbeszerzési eljarast megindité ajanlati felhivas (a
tovabbiakban: ,Ajanlati felhivas”), a kozbeszerzési dokumentumok -
kilénés tekintettel annak muszaki leirasara (a tovabbiakban: ,Miiszaki
leiras”) -, valamint a Vallalkoz6 ajanlata alapjan jétt létre.

A Szerzédéshez tdrténd kbzvetlen csatolas nélkiil is annak elvalaszthatatlan
részét képezi az Ajanlati felhivas, a Kbt. 57. §-a szerinti kdzbeszerzési
dokumentumok (a tovabbiakban: ,Dokumentacié”), a kézbeszerzési eljaras
sordn esetlegesen adott kiegészité tajékoztatasok, valamint Vallalkozé
ajanlata és ~ amennyiben relevans — annak hianypétlasa.

Felek — a Polgari Térvénykényvrél sz6lo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban:
~PtR.”} 6:87. § (1)-(2) bekezdéseivel 6sszhangban - kifejezetten rogzitik, hogy
a Szerzédés a Felek kozotti megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza,
a Szerzédésbe nem foglalt korabbi megallapodéasok hatalyukat vesztik. Felek
korabbi jognyilatkozatai a Szerzédés értelmezésénél figyelembe vehetdk.

2. A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja az ,Onkorminyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Nagykanizsan” cimii, TOP-6.5.1-19-
NA1-2020-00001 azonositoszamid projekt 1.1. pontban hivatkozott
része megvalositisdhoz sziitkséges kivitelezési feladatok ellitasat (a
tovabbiakban: ,Munka®”) az Ajanlati felhivasban, a Dokumentaciéban, a
Muszaki leirasban, a Vallalkozé ajanlataban, valamint a Szerzédésben
foglaltaknak megfeleléen. A Munka részletes leirasat és a mennyiségeket a
Muszaki leiras, az Ajanlati felhivas, valamint a Dokumentacié tartalmazza.

A teljesités helye: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sandor u. 19., Hrsz: 2311.
(Nagykanizsai Egyesitett Bilcséde Belvarosi Bobita Bélcsddéje)

3.A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé kételes a Munkat a Szerzédés
hatalyba lépésétél szamitott 9 honapon beliil elvégezni. A Szerzédés
teljesitésének idétartama halasztott hatalybalépés esetén sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Amennyiben a projekt meghosszabbitasra kertil sor, akkor a szerzédés jelen
pontjaban rogzitett idétartam az iranyadé a szerzddés teljesitése soran azzal,
hogy ezen rogzitett idétartam a projekt hataridé meghosszabbitdsa esetében
sem noévekedhet.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés akkor tekinthetd hataridében teljesitettnek,
amennyiben a Vallalkozé a Munkat készre jelentette a Szerzddés 9. fejezete
szerint (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”), tovdabba a miszaki atadas-
atvételi eljarast {a tovabbiakban. ,Miiszaki Atadas-atvétel eljaras”) a
Szerzddés 3.1. pontjadban irt hataridéig megkezdte.

Megrendelé elételjesitést elfogad.
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4.VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozot a Szerzédés teljesitése érdekében egylittmuiikddési kitelezettség
terheli.

Vallalkozo kotelezi magat a Szerzddés teljes kort teljesitésére, az Ajanlatban
és a Szerzoédésben foglaltak alapjan, tovabba kotelezettséget vallal a
Szerzodeés 3.1. pontjaban rogzitett teljesitési hataridejének betartasara.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a 9 hoénap teljesitéshez kapcsolods
muszaki elérehaladasi litemtervet annak figyelembevételével kell
elkészitenie, hogy a kozbeszerzés eljaras targya szerinti kivitelezésre
vonatkozé Szerzédés Eurdpai Unios forrashél valésul meg, amelyre
tekintettek az egyes részamlakhoz és végszamlahoz kapcsolédé miiszaki
tartalom teljesitése semmilyen moédon nem haladhatja meg a 2023.
augusztus 31-i véghataridét.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben
nem tartja magat a muszaki elérehaladas liteméhez és a 2023. augusztus
3141 véghataridé emiatt nem teljesiil ugy az pénziigyi forrasvesztéshez
vezethet, mivel a muiszaki tartalom nem valik elszamolhatova, a
tamogataspolitikai cél nem teljestil.

Vallalkoz6 a szerzddéskodtést kovets tizendt (15) napon beliil organizacios és
munkatitemezési tervet koteles jovahagyasra benyujtani Megrendeld részére,
melyet Megrendelé harom (3) munkanapon belil koteles jovahagyni vagy
észrevételeinek kozlése mellett a jovahagyas megtagadasardl nyilatkozni. A
Véllalkozonak a tényleges elérehaladdsnak megfeleléen minden hénapban
feliil kell vizsgalnia az organizaciés és munkatlitemezési tervben szerepld
munkak megvalositott €s tervezett elérehaladasat, és szilkség esetén a
Megrendelé jovahagyasara be kell nyijtania a feltilvizsgalt organizaciés és
munkalitemezési tervét, bemutatva az egyes vallalkozdi tevékenységek
elérehaladasat, amelynek szoveges melléklete tételesen tartalmazza azokat a
munkakat, amelyekben Vallalkozé elérehaladasa elmarad a tervezett
ltemezéstdl és minden egyes ilyen munkara vonatkozéan bemutatja azokat
az intézkedéseket, amelyeket a Vallalkozé a lemaradas felszamolasa
érdekében tervez, illetve a Megrendel6tél var. A jelen pont szerinti
felillvizsgalat nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédésben régzitett
hataridék betartdsanak kotelezettsége aldl, a késedelem kovetkezményei
algl, illetve a teljesitési hataridéket nem médosithatja, kivéve, ha a Felek
kézott a jelen Szerzédés erre vonatkozé modositasardl szdlo irasbeli
megdllapodas jon létre, a Kbt. 141, §-at is figyelembe véve.

Vallalkozé koteles a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és
balesetvédelmi, tlzrendészeti és kirnyezetvédelmi eléirasok betartasarél. A
munkavédelmi eszkoztket és berendezéseket a Vallalkozé kételes biztositani
a munkavallaléi részére. A Vallalkoz6 feladata a munkavallaldi részére az
elézetes, illetve az idészakos munkavédelmi oktatasok megtartasa és a
munkavédelmi oktatasi naploba valé bejegyzése, tovabba annak az
oktatason résztvevékkel valo alairattatdsa. A Vallalkozé a munkavallaloi
részére koteles a munkavégzéshez sziikséges mindsitett egyéni
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

védoeszkdzoket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes iddtartama
alatt megkévetelni.

Az épitesi tevékenység soran keletkezé hulladék, egyéb a munka végzése
soran keletkez6 szemét (térmelék, bontott anyag) — engedéllyel rendelkezé
kezel6hoéz torténd — elszallitasa a Vallalkozd feladatat képezi. Vallalkozo
feladata tovabba a munkatertileten (a tovabbiakban: ,Munkateriilet”) az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése. Felek rogzitik, hogy a
hulladekok elszallitasaval kapcsolatban felmertild hulladéklerakasi dij
koltségét a Vallalkozo kételes viselni.

Vallalkozd biztositani ko6teles azt, hogy a Munkaterlileten végzett
tevékenysége soran keletkezd zaj-, lég-, talaj- és elfolyo viz szennyezés
mértéke nem haladja meg a jogszabalyokban eléirt hatarértékeket.
Vallalkozé — amennyiben szlikséges - kiteles megszerezni a hétvégi és vagy
éjszakal munkavégzésekhez az esetleges engedélyeket.

Vallalkozé koteles gondoskodni a Szerzddés teljesitéséhez szlikséges
anyagok, berendezések, eszkoézok, gépek felhasznalasiahoz szilikséges
engedélyek, tanusitvanyok beszerzésérdl is, biztositania kell tovabba azok
kezelési, karbantartasi leirasanak, utasitasanak betartasat.

Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technologianak meg kell
felelniiik az érvényes és hatalyos magyar, agazati szabvanyoknak, illetéleg a
muszaki irdanyelveknek, muszaki eléirasoknak, tovabba a gyartéi muszaki
feltételeknek.

4.10.A fentiek teljesitése érdekében a Vallalkozo vallalja az alabbi feltételeket.

4.10.1. A felhasznalandé épité- és szerelbipari anyagokra, termékekre,
szerkezetekre vonatkozé mindségtantsité okiratokat (épitdipari
muszaki engedély, alkalmazasi engedély, megfeleléség igazolas,
megfeleldségi és teljesitmény nyilatkozatot stb.) - szallitas, beépités
elétt, illetve a technolégiai tervjévahagyas keretében - mdsolatban
atadja a Megrendeldnek.

4.10.2. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének koltségel teljes egészében Vallalkozdt
terhelik. Ide értenddk az esetleges probaterhelés kéltségei is.

4.10.3. Megrendelének joga van ezeken belill is elrendelni vizsgalatokat,
amelynek érdekében

a) Vallalkozo lehetévé teszi Megrendeld, vagy egy 4ltala
meghatalmazott személy vagy intézmény képviseldje szamara, hogy
barmely €sszert idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, és
ha azt Megrendeld szlikségesnek latja, ott a megfeleléségre
vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a
Vallalkozé kételes minden ésszert segitséget és eszkdzt megadni.



b) Amennyiben a vizsgalat elvégzésére mindségi hiba gyantija miatt van
szlikség, és ez a vizsgdlat soran beigazolodik, Ugy ennek a
vizsgalatnak a koltségeit is a Vallalkozd koteles fizetni, ellenkezé
esetben a vizsgalat kéltségei Megrendel6t terhelik.

c) Megrendel6 ilyen esetekben Vallalkozé egyidejli értesitése mellett
atruhézhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgalatanak
jogat mas fliggetlen intézetre,

d) Véallalkozé koteles a vizsgalathoz szlikséges kériilményeket
biztositani, és az elvarhaté egylittmiikodést, segitséget megadni.
Elienkezé esetben Megrendeld a kérdéses termék, szerkezet atvételét
megtagadhatja.

4.11.Véallalkozo a Szerzédés tecljesitése soran kételes a meglévé épitmények,
burkolatok allagmegovasardl gondoskodni. A rongalasokbél eredd hibak
kijavitdsa Vallalkozd feladata, amelyet téritésmentesen kételes elvégezni,
kivéve, ha igazolja, hogy magatartasa nem volt felrohaté, valamint a rongalas
nem olyan okbél kiovetkezett be, amelyért felelés.

4.12.Vallalkozd kételes turni, hogy Megrendelé a szlikségesnek tartott, hatalyos
Jogszabalyokban meghatarozott ellenérzési feladatokat elvégezze.

4.13.Vallalkozé az észlelést kévetéen haladéktalanul koteles irasban jelezni
Megrendelének minden olyan tényt, vagy kérlilményt, amely a Szerzédés
teljesitési hataridejének csuszasat, a megrendeléi utasitasok moédositasat,
vagy egyeb szerzédésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb mas
modon kihatdssal lehetnek a Szerzédés teljesitésére, illetve az elvart
mindségre. Az értesitésnek ki kell térnie az el6idézd okokra, a kedvezétlen
hatasok varhatdé mértékére, a kedvezdtlen hatasok megszintetésének,
mérséklésének Vallalkozd 4ltal javasolt Iehetséges moadjara és a
karmegeldzésre és karenyhitési javaslatra. Vallalkozé indokolt esetben —
szlikség szerint egy alkalommal - a fenti értesitést kiegészitheti legfeljebb az
értesités Megrendeldnek torténdé megktildését kdvetd nyole (8) napon belil.

4.14.Vallalkozd koteles az altala elvégzendd Munka barmely részére vonatkozd

valamennyi sziikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast — a
teljesitéshez sziikséges id6t is szem elétt tartva - hataridén beliil
megszerezni.

4.15.Vallalkoz6 teljeskértien felel az altala elvégzett Munkaért, a teljesités soran
alkalmazott épitési médszerek megfelelé mindségéért.

4.16.Vallalkoz6 a Szerzédésben foglaltak teljesitése soran koteles szakképzett és
tapasztalt vezetéket alkalmazni. Vallalkozd a tevékenysége soran koteles
olyan szamu szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, ami
biztositja a Szerzédésben vallalt kotelezettségeinek megfeleld, és hataridében
térténd elvégzését.

4.17.A Szerzédés teljesitése soran Vallalkozo feladatat képezik az alabbiak is:



5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

a) A Vallalkozé feladata a nem épitési tertliletet érintd, de a munkavégzés
idejére igénybe vett terliletek helyreallitasa, legalabb az épitkezést
(felvonulast) megelézd allapotnak megfeleléen.

b) Figyelmezteté tablak kihelyezése (pl. épitési tertilet, idegeneknek
bemenni tilos).

¢) A munkavégzéshez sziikséges ideiglenes viz- és villany kiépitése. A
kapcsolodo koltségek Vallalkozdt terhelik (kiépitési, fogyasztasi,
bontasi koltségek).

d) Illetékes szakfelligyeletek (kézmiikezelSk, Magyar Kézit és régészet)
megrendelése. A kapcsolddé kéltségek Vallalkozét terhelik,

e) Kilénbdzé hatosagi engedélyek és hozzdjarulasok beszerzése
kéltségviseléssel; igy kiilondsen a napelemes rendszer engedélyeztetési
eljarasanak meginditasa, igénybejelentés, csatlakozéasi dokumentécié
benyljtasa, kivitelezést kiévetéen a rendszer készre jelentése, lizembe
helyezéshez szlikséges dokumentacio benydjtasa az
aramszolgaltatéhoz. Az flizembehelyezési eljaras lebonyolitdsa nem
képezi Vallalkozd feladatat.

f)y Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a palyazat
soran sziikséges, az esetleges hidnypotlasok soran Megrendeld
rendelkezésére fog allni.

5.MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelét a Szerzodés teljesitése érdekében egylittmiikédési kitelezettség
terheli.

Megrendelé jogosult a Szerzddés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni.

A Szerzédés teljesitése soran felmertlé dontést igénylé kérdésekben
Megrendeld a dontési hataskérébe tartozd kérdésekben, olyan idében - de
legkésébb nyolc (8) munkanapon belill — és mdodon kételes allast foglalni,
hogy az a vallalkozé6i teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétlentil.
Megrendelé a  Vallalkozé  teljesitéséhez  szikséges  Megrendeldi
allasfoglalasockat és dontéseket a Vallalkozdé irasbeli megkeresésének
kézhezvételétél szamitott nyolc (8) munkanapon beliil kételes megadni.
Amennyiben a Vallalkoz — az ligy jellege vagy mas kortilmény miatt — soron
kivili allasfoglalast (déntést) kér, Ggy Megrendelé azt soron kiviil kételes
részére megadni. Vallalkozé az igény soron kiviiliségét kiteles erre iranyuld
igényében megindokolni. Megrendeld az allasfoglalasi igény kézhezvételétsl
szamitott harom (3) munkanapon beliil a valaszt irAsban is megerdsiti. Felek
irasheli kdzlésnek tekintik a postai levélben vagy elektronikus levél (e-mail)
utjan térténd kozlést, tovabba az E-épitési naplébejegyzést is.

Megrendeld csak az érvényes szabvanyok el6irasainak megfelel$ teljesitést
fogad el.



5.5,

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

7.1.

7.2.

Megrendelé koteles Vallalkozot folyamatosan és haladéktalanul irasban
tajékoztatni minden a Szerzdédés teljesitését érintd lényeges valtozasrol,
déntésrol.

Megrendeld koteles tovabba az épitett kdrnyezet alqldtélsérél és védelmeérdl
sz0l6 1997. évi LXXVIIL térvény (a tovabbiakban: ,Etv.”) 43. §-dban foglalt
epittetdi kotelezettségeknek eleget tenni.

6. MUNKATERULET

Vallalkozé feladata a Munka megkezdését megelézéen, illetve a Munka
elvégzése alatt a szlikséges tajékoztatasi feladatok teljesitése, illetéleg a
Megrendelé részére az ehhez szlikséges informacidk hataridében térténd
megadasa.

A Munkateriiletet Megrendelé adja at Vallalkozo részére, munkavégzésre
alkalmas allapotban. Megrendelé a Munkatertiiletet legkésébb a Szerzédés
hatalybalépésété]l szamitott tizenét (15) napon bellil atadja Vallalkozd
részére. Vallalkozo kérésére a Munkatertilet atadasara ennél korabbi
idépontban is sor keriilhet. Vallalkozo kételes — amennyiben a Munkatertilet
munkavégzésre alkalmas allapotban van -~ a felajanlott rész-munkatertilet
atvételére is.

Véllalkozo részére a Munkateriiletet Megrendeld biztositja. A felvonulasi
tertiletek, anyagnyeré helyek és anyagleraké helyek biztositasa Vallalkozo
feladata.

A Munkatertilet atadasat kévetden Vallalkozo kételes biztositani, hogy a
Munkateriileten térténd folyamatos €s tervszeri munkavégzést harmadik
személy ne akadilyozza, tovabba gondoskodik a Munkateriilet és a
felhalmozott épitési anyagok érzésérdl.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Munkateriiletet megismerte, azt a feladat
elvallalasahoz szlikséges mértékben megvizsgalta.

7. VALLALKOZOI DiJ

Megrendelé a 2007. évi CXXVIL. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontjara
tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy az épitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrél és ellendrzésekrdl, valamint az épitésligyi hatésagi
szolgaltatasrél sz6lé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan a kivitelezési
munka nem épitési engedély kiteles.

Vallalkozé, a Vallalkozéi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyok eldirasai,
valamint a Szerzédésben foglaltak alapjan kiallitott szamla ellenében
jogosult, amelyet a Vallalkoz6, a Szerzédésnek megfeleld teljesitést igazold
teljesitésigazolas (a tovabbiakban: ,Teljesitésigazolas”) alapjan allit ki és
azzal egyiitt ny(jt be Megrendeld részére.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

A Vallalkozo6t a Munka elvégzésének szerzddésszerll, Megrendel6 altal igazolt
teljesitését kdvetden, a Szerzddés 8.4. pontjaban foglaltaknak megfeleléen
kiallitott és benylijtott szamla alapjan 6sszesen netté 5.200.000,- Ft, azaz
netté Otmillié-kettészdzezer forint Gsszegli Vallalkozoéi dij illeti meg,
melybél a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 palyazati konstrukciéban
elszamolhaté dsszeg: netté 5.008.458 forint,

nem elszamolhatd dsszeg: netté 191.542 forint.

A Szerzddes és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

Az AFA megfizetése a mindenkor hatélyos jogszabilyoknak megfelelden
torténik. A hatalyos szabalyozas a Szerzédés AFA-ra vonatkozd
rendelkezéseit a  Felek minden  kilén  nyilatkozata, illetéleg
szerzédésmodositas nélkiil modositja a jogszabalyvaltozas
hatalybalépésének napjaval (Kbt. 141. § (4) bek. a} pontja alapjan).

A Vallalkozéi dij magaban foglalja a Dokumentacié és a Vallalkozo ajanlata
szerinti muszaki tartalom megvalositasanak valamennyi koltségét és
raforditasat.

A Véllalkozoi dij a Munka szerzddésszer(l teljesitéséért fizetett egydsszegli
atalanyar, amely tartalmazza minden a Szerzédés szerint elvégzends munka,
mint eredmény szolgaltatasanak teljes koltségét, valamint minden a
teljesitéssel Osszefliggésben felmertilt koltséget, kiadast is, kiiléndsen az
alabbiak szerint:

» a befejezési hataridéig varhaté arvaltozasok kihatésai,

» a kézmi- és egyéb szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos kéltségek
(amennyiben relevans),
eléirt tartalmn biztositas és annak fenntartasi kdltségeit,

¢ elbirt tartalmu és hatarideji garanciak nyiijtasanak és fenntartidsanak
koltsegeit,

e anyagbeszerzési kbltségek,

» szdllitasi, deponalasi, lerakéhelyi koltségek,

e Dbér és jarulékai,

e valamennyi gép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, hasznalati és javitasi
koltségei,

s a  szerzédéskodtéskor elére lathaté — kllonleges  kortilmények,
akadalyoztatas miatti kéltségek,

e szabadalmi és licencia koltségek (amennyiben relevans),

szerzodeés szerinti fenntartasi koltségek,

jotallasi, szavatossagi koltségek,

» helyszini adottsagok és korlilmények miatti koltségek,

» a kivitelezéshez szlikséges — a Megrendel6 altal nem biztositott — hatésagi
és egyéb kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jard
engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, tutvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos kéltségek,

s a koételezé kozml nyilvantartasi, az atadasi tervdokumentacio, a
megvalosulasi tervdokumentacié, minésitési dokumentacié (amennyiben



7.8.

relevans) készitésének dija, sziikséges példanyszamban valé masolasanak
kéltségét,

* az orszagos, agazati és egy¢b szabvanyokban, miiszaki eléirasokban eléirt
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koéltségek,

* eljarasi, kézm egyeztetési kdltségek, illetékek,

* hétvégi és éjszakal munkavégzés miatti koltségeket,

* a felvonulasi koltségeket, beleértve a felvonulasi tertiletek
terllethasznaiati dijait (kozlekedési terlilet nem kozlekedési céln
igénybevétele), a felvonulasi teriilet kialakitasaval majd megsziintetésével
kapcsolatos kéltségeket,

* ideiglenes létesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazandé
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellatas koltségét,

* a Munkatertileten 1évé geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok
esetleges helyreallitasi kéltségét,

* a kézuti kérnyezet, a névényzet és az élévilag védelmével kapcsolatos
koltségeket,

e minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos kéltséget (pld.: licencdij,

idéjarasi kértilmények miatti tébbietkdltségek, stb.),

Munkateriilet érzésével kapcsolatos kdltségeket,

meglévd €s megmaradé kézmuvek védelmével kapcsolatos kéltségeket,

banki koltséget,

munkavallalokhoz, valamint az atadas atvételhez M[iz6dé oktatasi

feladatok,

* azegyéeb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitashoz és a Szerzddés teljes kori
teljesitéséhez szlikséges &s eléirt munka jarulékos kéltsége és dija,

* az engedélyeztetési eljaras, aramszolgaltatéi igénybejelentés, csatlakozasi
dokumentacié benyijtasanak kdltségei

» megvalosulasi tervek, megvalosulasi dokumentéacié a Megrendelé altal
eléirt formaval és tartalommal elektronikusan és nyomtatott formaban

* barmely az el6zéekben nem felsorolt, de az ajanlatkérés alapjaul szolgalo
tervekben, a Dokumentacioban, allasfoglalasokban szereplé eléirasokbol
kovetkezd miiszaki teendék/munkak kéltségei,

* a191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdése szerinti kéitségeket.

Az egyGsszegl atalanydijat minden esetben komplexen kell tekinteni és 0gy
kell kialakitani, hogy tartalmazzon minden, a Munka megvalésitasahoz
szlikséges feltételt (beépitendé anyagok arat, munkadijat, gepek,
berendezések hasznalatat, foldmunkat, feleslegessé valt anyagok
elszallitasat, lerakéhelyi dijat, segédszerkezetek dijat, geodézia, vizsgalatok
és mindsitések dijai stb.]. Ezen felll tartalmazza a Munka elvégzéséhez
szllkséges Gsszes gép hasznalatanak, valamint — a Ptk. 6:123. §-a szerinti -
kivitelezéshez sziikséges Gsszes szolgaltatasnak a koltségét.

Mivel a Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésére tekintettel Vallalkozo az atalanydijon feliil a Ptk. 6:244 § (2)
bekezdése altal meghatarozott pétmunka ellenértékét igényelheti, mig a Ptk.
6:244. § (1) bekezdése szerinti tébbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. Felek rdégzitik, hogy a jelen Szerzédés nem tartalmaz
tartalékkeretet.



7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

3.4.

A fentieken tul, a miszaki szlikségességbdl felmeriilt, és a Szerzddésben
nem szerepld, ugyanakkor a Szerzddés teljesitéséhez, a Munka
eredményeként létrejott létesitmény rendeltetésszeri hasznalatahoz
szlikséges Kkiegészitd épitési munkakat, illetéleg szolgaltatasokat a
Megrendelé kizardlag a Kbt. megfeleld rendelkezéseinek betartasaval adhatja
vallalkozasba.

A Vallalkozé az altala megadott atalanyarat, egységarakat és arakat a
Szerzédeés teljesitése soran nem moédosithatja sem az arakban, sem egyéb
okbdl bekdvetkezo valtozasok miatt.

8. FIZETESI FELTETELEK

Megrendel6 kijelenti, hogy a Munka megvaldsitasanak pénzligyi fedezetét
részben a TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 azonositoszamu projekt mint
eurépai unios forras biztositja.

A Szerzédésben meghatarozott Munkak ellenértékének pénziligyi fedezetét —
a Szerzddeés 8.1. pontjaban rdgzitettek szerint — részben az eurdpai uniés
forras felhasznalasara kotott Tamogatasi Szerzédés biztositja, ezért annak
teljesitése soran a vonatkozé hazai és kézvetlenil hatalyos EU jogszabalyok
rendelkezéseinek Vallalkozd alaveti magat. Vallalkozé tudomasul veszi
tovabba, hogy a projekt lezarasat kéveté ot (5) éves idétartamig kételes helyt
allni a Szerzédéssel kapcesolatos - Vallalkozénak, vagy sajat alvallalkozéinak
felrohato okbél bekdvetkezd — visszafizetési kotelezettségekért.

Megrendelé rogziti tovabba a fentiekre tekintettel, hogy a Vallalkozéi dij
kifizetésére a projekt Tamogatasi Szerzddésében rogzitett méodon, a 2014-
2020 programozasi idészakban az egyes eurdopai unios alapokbdél
szarmazd tAmogatasok felhasznalasanak rendjérol sz6lé 272/2014, (XI,
5.) Korm. rendeletet (a tovabbiakban: ,272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet”) figyelembe véve utéfinanszirozassal kertil sor.

A Vallalkozd a Vallalkozdi dijra a mindenkor hatalyos jogszabalyokban,
tovabba a Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen kiallitott szamla ellenében
jogosult. A Vallalkozo 1 db végszamla kiallitasara jogosult a sikeres muszaki
atadas-atvételt kdvetden, teljesitésigazolas kézhezvétele utan.

A Kifizetés soran a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3)
€s (5)-(6) bekezdései iranyadsdak.

A szamla kidllitasara a Megrendelé arra feljogositott képviseldi altal kiallitott
és alairt teljesitésigazolas alapjan keriilhet sor, amelyben régzitik a
Szerzédésben meghatarozottakhoz képest a Vallalkozd teljesitését, a Kbt.
135. § (1) és (2) bekezdésének betartasa mellett. A teljesitésigazolas
valamennyi munka hibatlan és hianytalan elvégzése, valamint a
szerz6désben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhato ki.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendelé jogosult a Kbt. 135. § (1)
bekezdése alapjan, annak betartasaval a teljesités megtagadasardl
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8.5,

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

nyilatkozni, amennyiben a Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése
— olyan okbél, amelyért Vallalkozo6 felelés — nem szerzédésszerti.

A szamlaban kizarolag a Megrendelé altal elfogadott mennyiségek
kertlhetnek elszamolasra. Az ilyen elszamolashoz csatolni kell minden olyan
iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja, és amit a Megrendel6 szlikségesnek tart az ilyen
szamla igazolasahoz.

Megrendel$ a benyujtott szamla ellenében a Vallalkozéi dijat a Kbt. 135. §
(3) bekezdése alapjan alkalmazand6, az épitési beruhazasok, valamint az
epitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairél széléo 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint fizeti meg a
Vallalkoz6 részére a Vallalkozo 10404027-50495353-53551005 szamu
bankszamlajara torténd banki atutalassal, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben foglaltakra is. Vallalkozé a bankszamlaszdmaban
bekdvetkezett valtozasrél koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

A teljesitésigazolas kiadasat kovetéen a Vallalkozé a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen jogosult szamlat benyljtani. A szamlanak
minden esetben kotelezé melléklete a teljesitésigazolas és az adott kifizetés
jogszerliségét és Osszegszerliségét alatamaszté dokumentumok. A szamlan
fel kell tiintetni a projekt azonosité szamat, valamint a Szerzédést
egyértelmuien beazonosité adatokat.

Vallalkozo kételes a szamlat a Megrendeld nevére kiallitani és mellékletekkel
egyltt benyQjtani a Megrendelé részére.

A szerzddeésszerl és a jogszabalyoknak megfeleldé szamla a Megrendeld altali
kézhezvételtdl szamitott 30 naptari napon belill atutalassal kertl
kiegyenlitésre.

8.10.Amennyiben Megrendeld részérdl kifogas mertil fel a benyujtott szamlaval

kapcsolatosan, ugy Megrendelé koteles a kifogasolt szamlat a hiba
megjeldlésével haladéktalanul visszajuttatni a Vallalkozéhoz, és egyuttal
felhivni  legfeljebb négy (4) munkanapos hataridével a hibak
kikiliszdholésére, hidnyok potlasara. A fizetési hataridé kezddé napja az a
nap, amelyen a szamla és valamennyi melléklete a Megrendeld részére
teljeskortien, hianytalanul és hibamentesen atadasra ker(ilt.

8.11.Fizetési késedelem esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és a

behajtasi kbltségatalanyrol sz6lo 2016, évi [X. térvény alapjan meghatarozott
kéltségatalany felszamitasara jogosult.

8.12. Megrendelé elbleg igénylésének a lehetdségét biztositja a Szerzddésben

foglalt — altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — Vallalkoz6i dij 5 %-anak
megfelelé 6sszeg erejéig. Eldleg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozd az
eldlegbekérd dokumentumot benyijtsa a Megrendeld részére. Amennyiben a
Vallalkoz6 igénye alapjan eldleg kifizetésére kertil sor, az erre vonatkozdan
kiallitott elélegrél szdlé szamlajat a mindenkor hatalyos jogszabalyok
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

elbéirasai, valamint a Szerzédés altal a szamlara meghatarozottak szerinti
tartalommal &llitja ki, és a szamlan az ,Eldleg” megjeldlést is fel kell
tlintetnie. Az eldleg kifizetése az eldlegrdl szolé szamla Megrendelé részére
torténé benyujtasat kovetden, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30, 8 (1)
bekezdés rendelkezései szerint - legkésébb az épitési munkateriilet atadasat
kévetd 15 napon beliil - térténik.

Az elleg elszamolasa a végszamlabodl torténik.
9. KESZRE JELENTES, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A keészre jelentés (a tovabbiakban: ,Készre jelentés”) soran a Vallalkozo
irasban kézli a Megrendelével, hogy a Munkat befejezte, és készen all a
Miszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésére, tovabba javasol egy
idépontot. Vallalkozé arra jogosult képviseldje altal alairt készre jelenté levél
megkiildésével értesiti a Megrendel6t. A Munka Vallalkozé altali Készre
jelentését kdvetben, a Megrendels 8 napon beliil kitiizi a Muszaki atadas-
atvételi eljaras idépontjat.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Munkatertileten elvégzett munkak készre
jelentésére csak 6nallo, a kiviteli tervdokumentacioban is kiilén tervezési
terliletet képviseld teriileteken elvégzett valamennyi munka befejeztével van
lehetdsége.

A Muszaki atadas-atvételi eljarast a Szerzédés jelen fejezete szerint kell
megkezdeni és a 191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint
kell eljarni a Szerzédés 9.9. pontjaban foglaltak figyelembevétele mellett. A
Mszaki dtadas-atvételi eljarasrol jegyzékényvet kell késziteni,

A Mtszaki atadas-atvetel csak akkor kezdhetdé meg, ha a Vallalkozo altali
készre jelentést a Megrendelé elfogadta, Vallalkozé az atadasi dokumentaciot
(a tovabbiakban: ,Atadasi dokumentacié”) a Megrendelé részére
atvizsgalasra atadta.

Az Atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell:

* a Dbeépitett épitéipari termékek alkalmazasaval kapcsolatos
engedélyeket/tanusitvanyokat;

* a nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait; gyartéi
teljesitmény nyilatkozatokat

* a kivitelezdi és feleléds muiszaki vezetdi nyilatkozatokat;

* hulladék lerakéi nyilatkozatok; épitési hulladék nyilvantartd lapot
(amennyiben relevans);

* mindségvizsgalati jegyzdékdnyveket;

s megvalésulasi terveket (amennyiben relevans).

Az Atadasi dokumentécié dsszeallitdsa elétt a Vallalkozonak egyeztetnie kell
a Megrendelével az Atadéasi dokumentécié felépitésérdl és formajarél. Az
Atadasi dokumentéacié elfogadésanak feltétele a megfeleléség igazolasok és
tanusitasok megléte a Miszaki leirds szerint és a Megrendelé altal
elfogadottan, valamint a Munkak kivitelezésének minéségét tanusité
Vallalkozéi nyilatkozat atadasa.
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9.7.

9.8.

9.9.

A Megrendelének az atvételt kdveté 3 munkanapon bellil meg kell hataroznia
az Atadasi dokumentacio sziikséges kiegészitéseit.

Megrendelé a Muszaki atadas-atvételi eljaras soran kételes a Munkat
szakmailag megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat,
hianyossagokat, azok kijavitisanak, pétlasanak hataridejét jegyzékodnyvben
tételesen rogziteni. Felek a jegyzékonyvben kotelesek régziteni az atvételt, a
jotallasi iddszak kezdetét, illetdleg az esetleges Atvétel megtagadasanak
indokait.

A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a Megrendeld altal
elfogadott mértékld javithaté hiba. Megrendeld kizarolag hiba és
hianymentes Munka atvételére kotelezhetd.

9.10.Vallalkozo kételes a Megrendeldvel kézGsen felvett hiba- és hianylista alapjan

a sziikséges javitasokat a kittizott hatariddére, sajat koltségére elvégezni.

9.11.Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé teljesitése akkor tekinthetd

szerzddésszeriinek, ha Vallalkozé - a 9.3. pontban meghatarozott Muszaki
atadas-atvételi eljarast lezard jegyzékonyv altal igazoltan - a Szerzédésben
meghatarozott Munkat az Ajaniattételi felhivasban, a Dokumentéaciéban és
az Ajanlatban, tovabba a Szerzddésben rogzitett mennyiségben, minéségben
a Szerzddésben meghatarozott teljesitési helyen és teljesitési hataridén beliil
teljesiti, valamint a végleges Atadasi dokumentéciét a Megrendels részére 1
eredeti €s 1 masolati példanyban papiron, valamint elektronikus
adathordozén (CD/DVD) 1 példanyban atadta.

10. KOTBER, FELELOSSEGBIZTOSITAS, JOTALLAS

10.1.Vallalkozé szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatalyos

jogszabalyoknak, eldirdascknak, az  Ajanlattételi felhivasban, a
Dokumentaciéban és az Ajanlatban, illetve a Szerzédésben foglaltaknak.

10.2. Amennyiben Vallalkoz6 a Szerzdédés 3.1. pont szerinti hataridében térténd

teljesitésével olyan okbol, amelyért felelds késedelembe esik, gy Megrendeld
késedelmi kotbérre jogosult azzal, hogy Megrendelé a kétbért meghaladé
karat is érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozd a késedelem
minden naptari napjara a netté Vallalkozoi dij 1%-anak megfeleld dsszeget
koteles fizetni Megrendeléd részére. A lkésedelmi kétbér Osszege nem
haladhatja meg a teljes netté Vallalkozéi dij 20 %-at. Amennyiben Vallalkozé
késedelme meghaladja a teljes netté Vallalkozéi dij 20 %-at, Megrendel6
jogosult egyoldali nyilatkozataval a Szerzddéstél - mindennemu
kartalanitasi kotelezettség nélkil elallni {amennyiben a Vallalkozoé nem
kezdte meg a Munkak teljesitését), vagy a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani, amely esetekben Vallalkozd a Szerzédés 10.3. pontja szerinti
meghitsulasi kdtbér fizetésére koteles.

10.3.Amennyiben a teljesités — olyan okbél, amelyért Vallalkozo felelés -

meghiusul, a Vallalkozd a teljes nettdé Vallalkozéi dij 25 %-anak megfeleld
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meghitsulasi kothér fizetésére koteles, és Megrendelé jogosult déntése
szerint a Szerzédeéstsél — mindennemi kartalanitasi kételezettség nélkiil -
elallni, vagy azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben késedelmi
kdtbér felszamitasara nincs lehetéség.

10.4.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésbél eredd egyéb
igények érvényesitésének lehet6ségét.

10.5.Megrendelé elallasi, valamint felmondasi jogat a Vallalkozéhoz intézett
irdsbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas vagy felmondas a Vallalkozé
kotbér- és kartéritési fizetési kételezettségét nem érinti.

10.6.Felek megallapodnak abban, hogy Megrendels jogosult az esetlegesen
felmertld késedelmi kotbér Osszegét a Vallalkozéi dij dsszegébdl — Kbt.
rendelkezéseinek betartidsa mellett - visszatartani. Arra az esetre,
amennyiben a koitbér Osszeg visszatartasara Megrendeld nem jogosult,
illetéleg meghitsulasi koétbér felmertilése esetére, Felek megallapodnak
abban, hogy a koétbér megfizetése az erre térténd irasbeli felszolitas
kézhezvételét kévetd nyole (8) munkanapon belll esedékes.

10.7.Vallalkozé a Szerzédésben foglalt valamennyi kivitelezési munkara a sikeres
Muszaki atadas-atvételi eljaras lezdrasanak idSpontjatél szamitva 36
(Harminchat) honap kodtelezd, valamint 24 hénap tobblet jotallast, 6sszesen
60 (Hatvan) honap teljes kor jotallast vallal. Megrendeld a jétallasi idé alatt
felfedett hianyossagokat haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara hozza, aki
48 oran bellll intézkedik a hianyossag, hiba megszlintetése érdekében.
Megrendelé koteles a felfedett hianyossagok vonatkozasaban a Vallalkozo
szamara irasban a hibak kijavitasanak megkezdésére észszerti hataridét
tlizni. Vallalkozé Lkoteles az értesitésben szereplé hataridén belal a
hibajavitast megkezdeni és errdl, valamint a kijavitas varhaté befejezésérdl
értesiteni a Megrendel6t. A kijavitas koéltségeit Vallalkozé kételes viselni. A
hibajavitds megkezdésének a Felek a szlikséges anyagok és kapacitas
helyszinre térténé felvonulasat és fizikai elharitasat megkezdését értik.

10.8.Vallalkozé a jotallasi idészak leteltét kovetéen a jogszabalyokban
meghatarozott moédon tovabbra is felel mindazon anyagokkal,
berendezésekkel és munkakkal kapcsolatban felmertilé hibas teljesitéséért,
melyek esetében a vonatkozé jogszabalyok vagy eléirasok hosszabb
szavatossagot irnak €l6. E korben jotallasi kotelezettségein tlmenden ala
van vetve a ,kdtelezé alkalmassdgi idé"-re vonatkoz6, rendeletekben foglalt
eléirasoknak.

10.9.Vallalkozo koételes a Szerzdédés targya szerinti kivitelezési tevékenységre
kiterjedé, legalabb 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/évl, tovabba
3.000.000,- Ft/ karesemény, azaz Harommillié forint/karesemény
Osszegll épitési tevékenységre iranyulo, ,Contractor’s All Risks” tipusu,

! 4. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendo: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/év

. rész esetében az alabbiak szerint kitdltendé: 6.000.000,- Ft/év, azaz hatmillio forint/év

. Tész esetében az alabbiak szerint kitéltendé: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendtmillid forint/év
. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendd: 4.000.000,- Ft/év, azaz négymillié forint/év

. rész esetében az alabbiak szerint kitéltendd: 15.000.000,- Ft/év, azaz tizendtmillié forint/év

Se I v en
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ervényes szakmai felelésségbiztositassal rendelkezni. A felel6sségbiztositast
igazolo kétvény(ek) masolata(i) a Szerzédéshez térténd kozvetlen csatolas
nélkil is a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi(k).

10.10.Vallalkozé kételes a Szerzodés 10.9. pontjaban meghatarozott
felelésségbiztositast legalabb a Munkaterllet atadasanak napjatél, a
szerzddésszerii teljesités Megrendeld altali elismeréséig fenntartani.

10.11.Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés 10.9. pontjaban megjeldlt
felelésségbiztositas fedezetet nylijt a sajat és a Szerzédés teljesitése soran
igénybe vett alvallalkoz6i tevékenységére, mulasztasara, hibas teljesitésbél
eredd felelosségére, személyi sériiléssel jaré karokra, dologi karokra.

10.12.A Szerzédésben eldirt feleldsségbiztositast a Vallalkozénak legkésébb a
Munkatertilet atadasaig kell megkétnie. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult a Szerzédéstol azonnali hatallyal elallni.

10.13.Amennyiben biztositasi esemény (olyan halédleset, sértlilés, vagyoni kar,
vagy veszteség, amelyre a biztositas fedezetet nyujt} kovetkezik be, ugy a
Véllalkozo errdl a biztositét, valamint a Megrendelét is tajékoztatni koteles,
tovabba a Szerzédés eldirasain tul is megtenni tartozik minden szlikséges
intézkedést a biztositasi szerzédésben irt feltételek érvényesitésére. A
karenyhitési kotelezettség a Vallalkozét terheli.

10.14.Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a Szerzédés szerinti
biztositasi szerzédés(ek)ben el6irt feltételek betartasat, ugy kételes a
Megrendelét kartalanitani az ilyen mulasztas kévetkeztében felmerilt ésszes
kar vagy igény kapcsan.

10.15.Véallalkozo a Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitésének
biztositasa érdekében, koételes a Szerzdédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igényekre kikstott biztositékot (a tovabbiakban: ,Teljesitési
biztositék”) nyijtani Megrendelé részére a Kbt. 134. § (4} bekezdésében
foglalt rendelkezések figyelembevételével.

10.16. A Teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 134, § (2) bekezdése alapjan a netté
Vallalkozoéi dij ketté (2) %-a, amelyet a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan az eléirt 6vadéknak a Megrendeld fizetési
szamlajara térténd befizetéssel, atutalassal, vagy pénziigyi intézmény, vagy
biztosité altal vallalt, az alapjogviszonytél flggetlen, feltétel nélkiili
(ktiléndsen a Ptk. 6:436. §-ban foglalt feltételek nélkili, ide nem értve a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetet (tehat a bank kizarélag a Ptk.
6:436. § (2) bekezdés a) pontja esetén tagadhatja meg a teljesitést és
kovetelheti vissza a mar teljesitett fizetést)), visszavonhatatlan, a Megrendeld
altal atruhazhaté garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd Lkezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerzddés
hatalyba lépésének idépontjatol kezdddden a Miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezaras idépontjaig kell érvényben lennie. A Teljesitési biztositék
akkor megfeleld, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, illetve az
igénybejelentéstdl szamitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe vehetd. A
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biztositékra a magyar jog, a magyar nyelv és a 15.5. pontban régzitett magyar
birésagok illetékessége az iranyads.

10.17.A Megrendel$ jogosult a Teljesitési biztositék terhére Iehivast eszkdzdlni,
amennyiben a Vallalkozé6 a Szerzédésben meghatarozott teljesitési
kotelezettségének nem tesz eleget.

10.18. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikdtdtt biztositék a
Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a nettéd ellenszolgaltatas kettd (2) %-a. A
hibéas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotdtt biztositék
teljesithetd a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan az eldirt
ovadéknak a Megrendel6 fizetési szamlajara térténd befizetéssel, atutalassal,
vagy pénzlgyl intézmeény, vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizet
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kdtelezvénnyel. A biztositéknak a
Muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak id6pontjatél szamitott 36
honap lejartaig érvényben kell lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kik6tott biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas
nélkiili és visszavonhatatlan. Megrendel$ jogosult a hibas teljesitéssel
kapcsolatos igények teljesitésére kikétdtt biztositék terhére lehivast
eszkdzolni, amennyiben Vallalkozd a jelen Szerzédésben meghatarozott
jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget. A biztositékra a magyar jog, a
magyar nyelv €s a 15.5. pontban régzitett magyar birosagok illetékessége az
iranyado.

11. TITOKTARTAS, ALVALLALKOZOK

11.1.A Felek régzitik és tudomaéasul veszik, hogy az informdcidés énrendelkezési
jogrol és az informdaciészabadsagrol sz6lo 2011. évi CXII. térvény
rendelkezései a jelen Szerzddéssel dsszefliggésben alkalmazandoak. Felek
megallapodnak abban, hogy a Szerzddés targyat képezé jogviszonnyal, a
Szerzédéssel, valamint azok teljesitése soran, vagy azokkal &sszefliggésben
tudomaésukra jutott minden informaciot, tényt, tajékoztatast, egyéb adatot
€s az azokbol készitett Osszedllitast, amelynek illetéktelenek altal térténd
megszerzeése, hasznositdsa, masokkal vald kézlése vagy nyilvanossagra
hozatala a jogosult jogos pénziligyi, gazdasagi vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, ideérte a 2018. évi LIV, térvényben meghatarozott know-how-
t is, lizleti titokként (a tovabbiakban egyiitt: ,Titok”) kételesek kezelni, és
azokat Kkizéardlag a Szerzddés teljesitése céljabsl hasznalhatja fel, és
illetéktelen személyek tudomasara nem hozhatja, ennek megfeleléen a
Vallalkozé a Szerzédés, valamint az annak teljesitése soran létrejdtt tervek,
dokumentumok, és Titok vonatkozasaban kommunikacios tevékenységet
nem folytathat. A titoktartasi kdtelezettség aldl jogszabaly felmentést adhat.

11.2.Vallalkoz6 ¢€s a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett kérben a
Megrendelé minden Titkot szigorian megtart, és a masik Fél elézetes,
irasbeli engedélye nélkill nem hozhat nyilvanossagra, illetéktelen
személynek nem szolgaltat ki, és ilyen személy szamara nem teszi
hozzaférhet6vé sem a Szerzédés hatalyanak fennallasa alatt, sem azt
kévetden.
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11.3.Vallalkozé6 és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett kérben
Megrendelé koteles gondoskodni arrél, hogy a Titkot a vele jogviszonyban
allo mas személyek is Titokként kezeljék mind a Szerzédés hatalya alatt,
mind azt kévetéen.

11.4.A Szerzodés barmely okbol térténdé megsziinése esetén a jogviszony utolso
napjatol szamitott meghatarozatlan ideig terheli Vallalkozdt, és a jogszabalyi
rendelkezések altal megengedett korben Megrendelét és a 11.3. pont szerinti
személyeket a titoktartasi kdtelezettség.

11.5.Ezen rendelkezéseknek a vallalkozdi alkalmazottak, alvallalkozék, illetve
egyéh kdzremikodok részérdl térténd megismertetése, betartatasa, illetve a
betartatdsanak ellenérzése a Vallalkozo kotelessége, illetve feleléssége. A
jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbol szarmazé hatranyok elharitasahoz,
illetve kikiiszdbdléséhez szlikséges koltségek — az esetleges titoksértésért
fennallé felelésségen tul — a Vallalkozot terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy
a Titok megbrzése és megoriztetése tekintetében nem kovetett el
szerzddésszegest vagy jogszabalysértést.

11.6.Vallalkozé a Szerzédés idétartama alatt csak a Megrendeld utasitasa alapjan
adhat tajékoztatéast (ideértve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott,
irott sajtéban, elektronikus adathordozén, médidban tdrténdé kozzétételt,
tajekoztatast, adatkozlést stb.) a beruhazas munkaival, illetve a Szerzddés
szolgaltatasaival kapcsolatban a média szamara.

11.7.Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a Kbt. 43. §-a alapjan a
Szerzbdés adatait, illetve a Szerzédést nyilvanossagra hozza.

11.8.A Szerzddést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként
szerzd6dd félnek, illetve a kézdsen ajanlatot teviknek kell teljesitenie.
Vallalkozd szerzddéses kdtelezettsépgét masra nem ruhazhatja at.

A Kbt. 143. §-a alapjan a Megrendelé a Szerzdédést felmondhatja, vagy — a
Pik.-ban foglaltak szerint ~ a Szerzédéstdl elallhat, amennyiben a Vallalkozé
nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlas koévetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.9.Vallalkozo az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles a Szerzédés
teljesitéséhez igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. Az alkalmassag
kérében a Vallalkozo altal bemutatott szakemberek az alabbiak:

Név Szakemberek
Imreh Péter A  felhivas II1.1.3) M.2.1. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember
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Tajti Tibor A felhivas III.1.3) M.2.2. pont
alkalmassagi feltételére bemutatott
szakember

E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyestilés, szétvalas
utjan tértént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember
nélkiil vagy a helyette bevont Gj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként
szerzé6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egylitt felelt meg (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a jelen pont szerinti
szakemberek rendelkezésre allasat, teljesitésbe térténdé bevonasat nem
biztositja maradéktalanul a Megrendelé erre iranyulé felhivasa
kézhezvételétdl szamitott 3 (harom} munkanapon belldl, vagy a jelen
Szerzodés hatalya alatt 3. (harmadik) alkalommal eléfordul, hogy a
szakemberek rendelkezésre allasa, teljesitésbe tdrténé bevonasa nem
biztositja maradéktalanul, Megrendeld jogosultta valik a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

11.10.Vallalkozd legkésébb a Szerzdédés megkitésének idépontjaban koteles

valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az
elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével], amely a
Szerzédés megkdtésekor mar ismerten részt vesz a Szerzddés teljesitésében.
Vallalkozé a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles az
ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
elézetesen bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével). Vallalkozd kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kézbeszerzési eljarasban
eléirt kizaré okok hatalya alatt allé alvallalkozot.

11.11.Vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozéért, szakemberért ugy felel,

12.1.

mintha a szolgaltatast maga végezte volna. A Vallalkozé az alvallalkozoi,
szakemberei felréhatdé magatartasa altal Megrendelének okozott barmely
karért teljes felelésséggel tartozik. Az alvallalkoz6, szakember nem adhat
ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

12. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A Szerzédés kiegészitése, vagy modositasa csak irasban, kizardlag a Kbt.
141. § aital meghatarozott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Megrendeld a Szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzddéstdl elallhat, amennyiben feltétlentil
szlikséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetben a Kbt. 141.
§ alapjan 1j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

12.2.A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha

szlikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzbdéssel
érintett feladata ellatasarsl gondoskodni tudjon — ha
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a) a Vallalkozoéban kézvetetten vagy kézvetlenlil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.3.Az €l6z6 pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a Szerzédés megsziinése
elétt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszertl pénzbeli ellenértékére
jogosult.

12.4.A Szerzédést a masik Fél sulyos szerzbédésszegése esetén barmelyik Fél
azonnali hatallyal felmondhatja. Felek az elallas és a rendkiviili felmondas
jogat kizarélagosan irasban gyakorolhatjak, amelynek tartalmaznia kell a
megsziintetés indokat, illetve az azt alatamaszté tények megjeldlését, a
vonatkozd bizonyitékok csatolasaval egyetemben. Felek megallapodnak
abban, hogy jelen jogviszony barmilyen okbdl torténdé megsziinése esetén
felek kotelesek a Ptk.-ban meghatarozott keretek kézdtt egymassal
elszamolni.

Megrendelé ekérben régziti, hogy Vallalkozd sulyos szerzédésszegésének
mindsll, ha a Szerzédés 11.9. és 15.3. pontban rogritett megajanlasait
Vallalkozé nem teljesiti maradéktalanul.

12.5.Megrendelé koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — attol elallni, ha a Szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara,
hogy a Vallalkozé tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbeél (Kbt. 143. § (2)
bekezdes).

12.6.Azonnali hatalyn felmondas esetén a Vallalkozd jogosult a szerzdédésszeriien
elvégzett munkak ellenértékére, azaz a Vallalkozdi dijnak az elvégzett
munkaval aranyos részére.

12.7.Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a
Szerzédés tébbi része tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az
esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb
megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

13. KAPCSOLATTARTAS
13.1.Felek altal a Szerzddés teljesitésével kapcesolatosan kapcesolattartasra kijeldlt
személyek:
Megrendel6 részérol:
Név: Kiss Szabolcs
Telefon: +36203363845
E-mail cim: kiss.szabolcs@nagykanizsa.hu
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Megrendelo Miiszaki ellendre:

Név: Dombai Tibor
NUJ szam: 924925117
Telefon: +36204875395

E-mail cim: dombai.tibor@gmail.com

Vallalkozé részérdl:

Név: Csepeli Zsolt

Telefon: +36 30 647 0666

E-mail cim: csepeli.zsolt@ebhinvest.hu

Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:

Név: Imreh Péter

Névjegyzéki szam: 01-59692

Telefon: +36 30 947 2305

E-mail cim: imreh.peter@ebhinvest.hu
Név: Tajti Tibor

Névjegyzéki szam: 01-57774

Telefon: +36 30 188 6891

E-mail cim: tajti.tibor@ebhinvest.hu

13.2.Felek megéllapodnak abban, hogy a kapcsolattarté nevét egymashoz intézett
valamennyi irdsos nyilatkozaton feltlintetik, illetéleg abban, hogy a
kapcsolattarté  személyében  bekévetkezé — véaltozasokrél — egymast
haladéktalanul, irdsban értesitik.

14. VIS MAIOR

14.1.Egyik Fe€l sem kévet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis
maior akadalyozza meg, amely a Szerzdédés alairasanak idépontja utan
kévetkezett be.

14.2.,Vis maior” alatt értendék kiiléndsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyl zavargasok, hadlizenettel inditott vagy anélkiili haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, féldrengések,
viharok, villamcsapasok, aradasok, robbantasok, valamint egyéb hasonlé,
elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkérén kiviil
mertilnek fel, és amelyeket a felek kelld gondossaggal sem tudnak
kikiisz6bolni.

14.3.Ha az egyik Fel ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell
tegyen annak érdekében, hogy az akadalyoztatds hatasait elharitva
minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses kotelezettségeit.

14.4.Ha valamelyik Fél gy véli, hogy olyan vis maior kértilmények fordultak eld,
amelyek kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a
masik felet, megadva a kérilmények jellegét, feltehetd idétartamat és
valészinti hatasat. Ha a Megrendelé irashan masképp nem rendelkezett, a
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15.1.

15.2.

15.3.

Vallalkozonak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban észszertien megvalésithaté.

15. ZARO RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés annak alairdsa napjatél
érvényes. A mindkét Fél altal alairt Szerzédés abban az esetben és abban az
idépontban lép hatalyba, mely napon a szerzddéses ellenérték pénzligyi
fedezetét biztositd, wvalamint a projekt megvalositasi iddszakanak
meghosszabbitasara vonatkozé palyazati dokumentum alairasra Kkertll, és
igy a Szerzbdés teljesitéséhez szlikséges teljes pénziigyi fedezet
felhasznalhatova valik. Megrendelé a Szerzdédés hatalybalépésének
idépontjarél haladéktalanul kételes értesiteni Vallaikozét. Amennyiben a
Szerzddés teljesitéséhez szikséges pénzlgyi fedezet a Szerzddés alairasa
idépontjaban rendelkezésre all és az felhasznalhatd, tgy a Szerzddés
hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédés alairasanak napjaval.

Megrendelé rogziti, hogy amennyiben a fenti hatalyba lépteté feltétel a
Szerzddés alairasat kévetd 60. napig nem teljesll], akkor a Szerzdédés nem
1ép hatalyba, és Felek szabadulnak minden tovabbi jogcselekmény nélk(il a
kotelembdl. Megrendeld tovabba rogziti, hogy a Szerzddés alairdsat kévetd
60. napig az errél szolo irasbeli tajékoztatads Vallalkozd részére torténd
megkuldése mellett egy alkalommal legfeljebb 120 nappal
meghosszabbithaté az elézbéek szerinti 60 napos idétartam. A Szerzddés
teljesitésének idétartama a halasztott hatalybalépés ellenére sem haladhatja
meg 2023. augusztus 31. napjat.

Felek régzitik, hogy Megrendelé a — a kizardlagos dontése fliggvényében —
jogosult az elézbéek szerinti 60 napos, illetéleg legfeljebb 120 nappal
meghosszabbitott ,fliggében tartasi” idé alatt barmikor egyoldaluian, a
Vallalkozo részére megklildott nyilatkozataval hatalyba léptetni, fliggetlentil
attdl, hogy a jelen pont elsé bekezdésében rogzitett feltételek teljestiltek-e.

Vallalkoz6 a Szerzédés alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond
arr6l, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan a Megrendelével szemben
fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

Felek rogzitik, hogy a projekt megvaldsitasi iddészakanak médositasa
(meghosszabbitasa) irant Megrendelé kérelmet nytjtott be a Tamogatd
Szervezet felé, melynek elbiralasa folyamatban van.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek
értékelésre kerliltek, a Szerzédés 7.3., 10.7. pontja, valamint a jelen pont
tartalmazza. Az ajanlat tovabbi — értékelt — elemei az alabbiak:

Ertékelési szempont Megajanlas

21



Az ajanlattételi felhivas M.2.1. alpont
alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen

fellil ajanlattevé rendelkezik-e tovabbi, az M.2.1. IGEN
alpont alkalmassagi feltételben rogzitettek szerinti

szakemberrel? (min. O {6, max. 1 f6)-(igen/nem)

Az ajanlattételi felhivas M.2.2, alpont

alkalmassagi. feltételre bemutatott szakemberen [GEN

feliil ajanlattevé rendelkezik-e tovabbi, az M.2.2,
alpont alkalmassagi feltételben régzitettek szerinti
szakemberrel? (min. 0 {6, max. 1 fé)-(igen/nem)

15.4.A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkoz6, mindenkori hatélyos jogszabalyok iranyadéak.

15.5.Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés teljesitése soran kozodttiik
felmerilt vitas kérdéseket elészdr megkisérlik kozvetlen targyalasok utjan
rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitds kérdés mindkét fél altali
tudomasszerzésétdl szamitott 30 napon beliil nem keriil rendezésre,
egyeztetés eredménytelensége folytan - a pertargy értékétdl fliggben - a
Nagykanizsai Jarasbirosaghoz vagy a Zalaegerszegi Torvényszékhez
fordulnak.

15.6.Vallalkozé nem ruhazhatja at, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel a
Szerzédésbodl eredd kotelezettségeit a Megrendelé irasos, elézetes értesitése
nélkil.

15.7.Vallalkozé a Szerzddés teljesitése soran csak olyan szerzédi, szabadalmi,
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizarélagossag alatt allé dockumentaciét,
muvet, alkotast, terméket stb. hasznalhat fel, amelyre vonatkozéan a
felhasznaldi jogosultsaggal rendelkezik, és a felhasznalasara csak a
Megrendel$ elozetes egyetértése mellett kertilhet sor. Ennek elmulasztasa
esetén koteles a Megrendelével szemben ezen a jogcimen eldterjesztett
kovetelésekért helytallni, és a Megrendelét mentesiteni minden olyan
igénnyel és peres eljardassal szemben, amelyet barmiféle szerzdi jog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizardlagos jog
megsértése miatt érvényesitenek.

15.8.Felek vallaljak, hogy az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679.
rendeletének (GDPR) megfeleléen jelen szerzédésben nevesitett természetes
személyek személyes adatainak kezeléséhez az érintett szernélyektol
legkés6bb a szerzédés alairasaval egyidejlleg a megfeleld hozzajarulasokat
beszerzik, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelé tajékoztatast szamukra
megadjak.

15.9.Megrendels a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen eléirja,

hogy:
a) a Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1} bekezdés k)
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pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adékételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak:

b) Vallalkozonak a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé keil
tennie és kdételes a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ltgyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

15.10.A kulfsldi adéilletésegii Vallalkozo koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

15.11.Megrendelé felhivja a figyelmet a Kbt. 142. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések betartdsara, melyre figyelemmel Felek jelen Szerzédés
aladirasaval elfogadjak Megrendeld hivatkozott jogszabalyhely szerinti
jogosultsagait, kotelezettségeit.

15.12.Vallalkozé kijelenti, hogy a nerzeti vagyonrél szélé 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil,
és vallalja, hogy amennyiben e kériilmény tekintetében valtozas allna be,
ugy err6l haladéktalanul, de legkésébb 10 napon beliil tajékoztatja
Megrendeldt.

A Szerz6des egymassal megegyez6 négy (4) eredeti példanyban késziilt, amelybél
harom (3) példany Megrendeldt, egy (1) példany pedig Vallalkozot illeti. Felek a
Szerzodésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjak, és mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag cégszertien irjak ala.
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