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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Helyesbítés

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nagykanizsa.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 93510077Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Közzététel dátuma:17223/2022  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nagykanizsa-Bagola szilárd hulladéklerakó bővítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000824992022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

15734446220

Erzsébet Tér 7.

Nagykanizsa HU223 8800

Balogh László

balogh.laszlo@nagykanizsa.hu +36 209950700

KANIZSABER Építőipari Beruházási és 
Vállalkozási Kft

10478921220

Ady Endre út 50.

Nagykanizsa HU223 8800

Dombai Tibor
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IV. szakasz: Eljárás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45222110-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 302374625Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

info@kanizsaber.hu

Nagykanizsa-Bagola szilárd hulladéklerakó bővítése

EKR000824992022

Építési beruházás

Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó bővítés:
A bővítés több ütemben valósul meg - a IV/1., IV/2., IV/3. és V. ütem -, melynek teljes megvalósulása esetén további mintegy 700.000 
m3 hulladék elhelyezése válik lehetségessé.
Az így kialakult lerakóban elhelyezett nagymennyiségű kommunális hulladékkal kapcsolatban felmerül annak másodlagos 
hasznosítása, mely a jelenleg működő gázkinyerő és áramot termelő rendszer további bővítésének lehetőségét veti fel.  
Jelen eljárás a IV/1. ütem megvalósítására vonatkozik.
A SOLVEX Kft. a IV/1. ütem műszaki építési tervdokumentációját elkészítette, a vonatkozó létesítési engedélyt beszerzte. A meglévő 
létesítmények üzemeltetése a ZA/KTF/00092-17/2018. számú egységes környezethasználati engedély alapján folyik.
A IV.-V. ütemek létesítését környezeti hatásvizsgálati dokumentációban vizsgálták,
és ZA/KTF/00049-16/2020. számon környezetvédelmi működési engedélyt kapott.
A tervezett bővítés ZA/ETDR/3581-20/2021. számon építési engedélyt kapott.
TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE
A tervezett nem veszélyeshulladék-lerakó bővítésének főbb létesítményei a
következők:
- Nem veszélyes hulladéklerakó (IV/1. ütem) 14 500 m2
- Csurgalékvíz gyűjtő medence 5 100 m3
- Csurgalékvíz elvezető drénvezetékek (KPE D200) 169 m
- Csurgalékvíz gyűjtő vezeték (KPE D200) 98 m
- Tolózárakna (A1-A6) 6 db
- Csurgalékvíz visszalocsoló vezeték (KPE D250) 20 m
- Csurgalékvíz átemelő akna szerelvényekkel (ÁT) 1 db
- Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték (KPE 110) 278 m
- Csurgalékvíz visszalocsoló hidráns (H1-H6) 6 db
- Csapadékvíz gyűjtő árok 453 m
- Áteresz 20 m
- Kerítés 643 m
- Kapu 2 db
- Lejáró rámpa 420 m2
A hulladék lerakó tér kialakítása
A tervezett bővítési ütem területét a helyi adottságokhoz igazították, egy meglévő rézsűoldalban tervezik kialakítani. Északról az 
üzemelő III. ütemű lerakótér, keletről
az üzemelő hulladékkezelő telep, délről a földrészlethatár, nyugati irányból a domboldal rézsűkoronája határolja. A tervezett 
geometria ezekhez illeszkedve került megtervezésre.
Mivel a tervezett lerakótér egy rézsűoldalba bevágással készül, így zárótöltés kialakítására csak a tervezett lerakótér délkeleti oldalán 
van szükség, mely egyúttal a megtámasztó szerepet is betölt, valamint a csurgalékvíz medence körül van szükség.
A tervezett lerakó részletes kialakítását és elrendezését a K-03-04 számú Telepítési helyszínrajz és a K-04-01 számú Lerakótér 
helyszínrajza mutatja be.
A további részleteket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
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A projekt finanszírozása saját forrásból és bankkölcsönből történik. A saját forrás biztosításáról, a 
bankkölcsön felvételéről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata testületileg döntött. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Feltételes 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít mivel az Ajánlatkérő 
támogatásra irányuló igényt – a forráshoz bankkölcsön felvétele – fog benyújtani a feltételes 
kivitelezői Vállalkozási szerződés megkötését követően. Az ügylet megvalósításához szükség van a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően 
a Kormány előzetes hozzájárulására. Az Ajánlatkérő a hitelfelvételre irányuló igény el nem 
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő megítélését olyan körülménynek tekinti, 
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján jelen 
Feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelöli meg azon 
feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás 

A következő helyett:

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:

A módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

III.1.7Szakasz száma:

Helyesen:

2023.06.30A következő helyett:

Befejezés dátumaA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

II.2.7Szakasz száma:

Helyesen:

2022.08.30A következő helyett:

Kezdés dátumaA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

II.2.7Szakasz száma:

8Helyesen:

-A következő helyett:

Időtartam hónapbanA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

II.2.7Szakasz száma:

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

V.1.1) A módosítás oka

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

(KÉ-szám/évszám)15226/2022

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

IV.1) Adminisztratív információk

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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Rész száma, elnevezése:

IV.2.2Szakasz száma:

A projekt finanszírozása saját forrásból és bankkölcsönből történik. A saját forrás biztosításáról, a 
bankkölcsön felvételéről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata testületileg döntött. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Feltételes 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít mivel az Ajánlatkérő 
támogatásra irányuló igényt – a forráshoz bankkölcsön felvétele – fog benyújtani a feltételes 
kivitelezői Vállalkozási szerződés megkötését követően. Az ügylet megvalósításához szükség van a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően 
a Kormány előzetes hozzájárulására. Az Ajánlatkérő a hitelfelvételre irányuló igény el nem 
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő megítélését olyan körülménynek tekinti, 
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján jelen 
Feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelöli meg azon 
feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
A tárgyi építési beruházás építésengedély köteles. A tervezett bővítés ZA/ETDR/3581-20/2021. 
számon építési engedélyt kapott. Az engedély kötelezettségre tekintettel az AFA - tartalmat a 
mindenkori érvényben levő ÁFA - törvény szerint kell kezelni.
Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §.-a előírásai betartásával tartalékkeretet 
kíván a szerződésbe foglalni, mely mértéke 5 %. A közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződésben részletesen rögzíti a tartalékkeret felhasználásának szabályait, valamint megjelöli 
annak mértékét.
A teljesítés során részszámlázás biztosított az alábbiak szerint: 
Előleg: 5 % (Az előleg a Végszámlában kerül elszámolásra.) 
Részszámlázás: 1. részszámla: 15 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj 15 %-ának 
megfelelő összegről.
2. részszámla: 30 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő 
összegről.
3. részszámla: 55 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 25 %-ának 
megfelelő összegről.
4. részszámla: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 25 %-ának 
megfelelő összegről.
A végszámla 100%-os készültségi foknál, azaz szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést 
követően nyújtható be, a vállalkozói díj fennmaradó 20%-áról. 
További információ a szerződéstervezetben. 
Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 2013. évi V. 
tv. (Ptk.), 2007. évi CXXII. tv. (Áfa tv.), 2011. évi CXCV. tv. (Aht.) 
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek 
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e 
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

Helyesen:

eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
A tárgyi építési beruházás építésengedély köteles. A tervezett bővítés ZA/ETDR/3581-20/2021. 
számon építési engedélyt kapott. Az engedély kötelezettségre tekintettel az AFA - tartalmat a 
mindenkori érvényben levő ÁFA - törvény szerint kell kezelni.
Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §.-a előírásai betartásával tartalékkeretet 
kíván a szerződésbe foglalni, mely mértéke 10 %. A közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződésben részletesen rögzíti a tartalékkeret felhasználásának szabályait, valamint megjelöli 
annak mértékét.
A teljesítés során részszámlázás biztosított az alábbiak szerint: 
Előleg: 5 % (Az előleg a Végszámlában kerül elszámolásra.) 
Részszámlázás: 1. részszámla: 15 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj 15 %-ának 
megfelelő összegről.
2. részszámla: 30 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő 
összegről.
3. részszámla: 55 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 25 %-ának 
megfelelő összegről.
4. részszámla: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj további 25 %-ának 
megfelelő összegről.
A végszámla 100%-os készültségi foknál, azaz szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést 
követően nyújtható be, a vállalkozói díj fennmaradó 20%-áról. 
További információ a szerződéstervezetben. 
Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 2013. évi V. 
tv. (Ptk.), 2007. évi CXXII. tv. (Áfa tv.), 2011. évi CXCV. tv. (Aht.) 
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek 
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e 
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.07.22

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

A korábbi közzététel száma: 15226/2022.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

2022.08.19 12:00Helyesen:

2022.08.12 12:00A következő helyett:

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi időA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

IV.2.6Szakasz száma:

2022.08.19 10:00Helyesen:

2022.08.12 10:00A következő helyett:

Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi időA módosítandó szöveg helye:
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